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Article 1. Préambule

1. Présentation de la ville de Le Chateau d’Oléron

La ville de Le Chateau d’Oléron fait partie de la Communauté de communes « lle d’'Oléron», dans
la région « Nouvelle Aquitaine ».

Cette ville touristique accueille une population a l'année denviron 4 500 habitants, et une
population qui peut atteindre plus de 20 000 habitants durant les périodes de vacances.

Sa situation géographique et les nombreuses activités proposées en font une ville attractive.

2. Contexte de I’opération

Dans la cadre de sa politique jeunesse et afin de répondre aux enjeux cruciaux des activités de
tourisme sur son territoire, la ville de Le Chateau d’Oléron n’a de cesse d’étudier les faisabilités
d’amélioration de son attractivité.

C’est dans ce contexte que la ville souhaite compléter son offre de sport de plein air et créer son
skate-park actuel pour répondre aux attentes des usagers.

Ce skate-park doit s’inscrire, a terme, dans un environnement de loisir puisqu’il toucherait le terrain
multisport, le mini-golf et le collége.

Un travail végétalisé est actuellement en cours de réflexion autour de tous ces équipements.
3. Périmétre du projet

La parcelle AB 23 affectée au projet est située avenue de la Citadelle dans I'enceinte du mini-golf
sportif, a proximité du college et du terrain multisport (voir annexe - plan cadastral).

Une étude géotechnique et un relevé topographique ont été réalisés pour tenir compte du relief du
terrain et sont joints au présent cahier des charges.
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Article 2. Objet du projet : le skate-park

Cet équipement doit étre pensé comme un espace de loisir ouvert a tous : pratiquants, familles,
visiteurs, curieux... Il doit étre congu comme un espace convivial et agréable permettant a tous les
publics (et tous les ages) de pratiquer les activités autorisées ou de regarder les personnes qui
évoluent dans I'équipement. Au-dela de la pratique sportive, il doit étre également imaginé comme un
véritable espace public de vie avec ses équipements connexes : cléture, éclairage, signalétique
(régles d’usage, sécurite). La phase conception permettra de définir les besoins réels des
équipements connexes.

La conception du skate-park totalisera une surface d’évolution et d’accueil d’environ 270 m2. Les
limites pourront étre revues en fonction du projet proposeé.

L’objectif est d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’'une pratique polyvalente (de 'amateur a I'expert)
pour le skateboard, la trottinette, le roller et le BMX.

Le maitre d’ceuvre devra donc imaginer des modules et une aire d’évolution capable de répondre a
ces attentes.

Calendrier prévisionnel de réalisation :
Phase de conception : Avril a Juin 2017.
Phase de réalisation : Juillet a Septembre 2017.
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L’enjeu est de créer un équipement, en structure béton, intégré harmonieusement a son
environnement pour en faire un véritable espace public qualitatif.

1. Lepré-programme

Il est envisagé, sous réserve des études par I'équipe de conception et du budget prévisionnel, que le
skate-park doit répondre a une demande double : street et courbes.

Il doit comporter une différence de dénivelé, avec des marches, des plans inclinés, des rails. Ces
éléments devront s’articuler avec les différentes courbes.

Le choix des modules sera affiné en concertation, lors de la conception du projet : on pourrait y
retrouver des tables a wheeling, des rails de différentes hauteurs, des curbes,...Cet espace pourra
également étre complété par un quarter et des plans inclinés pour y faire des transferts.

Le matériau béton est demandé. La maitrise d’ouvrage reste cependant ouverte a toute proposition du
titulaire concernant le projet.

Important : Le projet sera soumis a 'ABF (Architectes de Béatiments de France) pour avis car le projet
sera réalisé sur un site classé des patrimoines de la Citadelle.

2. Réglement et normes

Les travaux sont a exécuter conformément a tous les décrets, arrétés, normes et réeglements en
vigueur a la date de la remise de l'offre, et en particulier aux documents désignés ci-aprés (liste non
limitative) :

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de travaux,

- le Cahier des Clauses Technigues Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de travaux a la date de remise de [loffre, et en particulier le fascicule 35, «
Aménagements paysagers. — Aires de sports et de loisirs en plein air »

- le présent cahier de charges

- la norme NF EN 14-974 « Installations pour utilisateurs de sports a roulettes et BMX
(vélos bicross) — Exigences de sécurité et méthodes d’essai »

- les Cahiers des Charges et les Regles de Calcul du groupe DTU,

- les normes francaises AFNOR,

- les normes UTE dont : C 13-200, C 15-100, ...

- les regles BAEL 83 ou CCBA 80,

- les recommandations ErDF, Orange, RESE...

- les réglementations sur la sécurité des travailleurs,

- les réglements sanitaires en vigueur,

Pour toutes les clauses non précisées dans les pieces du marché remises a I'entrepreneur, il sera fait
référence a ces mémes documents.

La signature des piéces du marché implique de la part de I'entrepreneur sa parfaite connaissance de
ces documents ainsi que de ceux du dossier et leur acceptation sans réserve.

Marché public a procédure adaptée pour la conception - réalisation d’un skate-park pour la ville de Le Chateau d’Oléron
MAPA 2017-01
5|15



3. Le budget

Le présent programme exprime les objectifs généraux du maitre d’ouvrage. Toutefois, il est précisé
gue l'opération est estimée a 80 000 € HT pour les missions de conception et de réalisation des
ouvrages.

Le maitre d’ceuvre devra donc réaliser ces études avec pour objectif de proposer des solutions qui
respectent strictement cette enveloppe financiére.

L’entreprise sera libre d’effectuer la répartition de son prix dans une DPGF qui devra figurer a l'offre.

Article 3. Contenu de la mission

L’entrepreneur s’engage a fournir au Maitre d’ouvrage, tous les services, matériels et équipements, la
surveillance, les matériaux et la main d’ceuvre nécessaires pour réaliser 'ensemble des travaux
spécifiés ci- apres, selon les directives données sur le site par le maitre d’ceuvre et dans les conditions
et délais demandés.

La mission sera réalisée en deux temps :
- Une phase de conception
- Une phase de réalisation

Les travaux seront réalisés en une seule phase.

Le maitre d’ouvrage pourra demander a I'entreprise toutes modifications qu'il jugerait utile sur le
planning proposé afin de tenir compte de contraintes particulieres d’occupation des lieux ou de la
saisonnalité a laquelle est soumise la ville de Le Chateau d’Oléron.

1. Diagnostic préalable

Le prestataire établira un diagnostic consistant en une analyse approfondie du territoire pour mettre
en évidence les besoins et les contraintes.

L'analyse devra s’appuyer sur le recueil de données fournies par le bureau d’étude géotechnique et
le géométre.

Le prestataire devra permettre au maitre d’ouvrage d’arbitrer entre les besoins exprimés, les besoins
réels, les besoins actuels, les besoins futurs, les besoins contradictoires, de part une présentation clair

des enjeux.

2. Phase de conception

Il est attendu lors de la phase conception une analyse de la demande de la maitrise d’ouvrage précisé
dans l'Article 2.1. Pré-programme.

Le maitre d’ceuvre devra élaborer un programme précis et réaliser un projet en adéquation avec le
programme validé au préalable par la maitrise d’ouvrage.

Dans le cadre de ce marché en conception-réalisation, il est attendu un travail de parfaite coordination
entre le maitre d’ceuvre et I'entreprise travaux. L’objectif est d’anticiper tous les problémes de mise en
ceuvre sur site du projet élaboré lors de la phase de conception.

Une visite préliminaire sur site devra étre effectuée avec la maitrise d’ouvrage afin de préciser le cahier
des charges et le contexte du projet.
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Rendu

A lissue de la phase de conception seront remis en 2 exemplaires (papier et électronique sur CD) :
- un plan masse au 1/100 avec détails au 1/20
- les coupes au 1/100 et détails au 1/20 nécessaires a la compréhension de l'insertion du
projet dans le site
- un perspective de I'ensemble du projet
- un chiffrage sur lequel le titulaire devra s’engager
- un planning de réalisation avec les modalités de mise en ceuvre

Ces éléments feront I'objet d’'une présentation auprés des élus municipaux et les agents techniques,
au quelle le titulaire et I'équipe de conception devront assister. Cette présentation permettra de
définir et de valider le projet choisi.

Important : Au cas ou les autorisations d’'urbanisme (avis ABF et permis d’aménager) seraient refusées,
la mission sera interrompue, I'entreprise ne sera rémunérée que pour les missions exécutées.

3. Phase de réalisation

1.1 Etat des lieux

L’entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s’étre rendu compte de leur situation exacte, de
limportance et de la nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant
résulter de leur exécution.

L’entrepreneur reconnait par la signature de l'acte d’engagement, qu’il a une parfaite connaissance
du terrain sur lequel les travaux seront réalisés et qu'il s'informera de toutes les difficultés afférentes.

Il devra donc prendre dés le début des travaux, tous les moyens (personnel et matériel), pour que le
résultat final soit conforme aux spécifications du projet.

Les renseignements concernant I'état des lieux donnés au présent cahier des charges et dans les
différents documents du projet ne constituent que des éléments d’information gu’il appartiendra a
I'entrepreneur de compléter sous sa responsabilité.

L’entrepreneur est tenu, avant tout début des travaux, de prendre connaissance auprées des services
agrémentés, des plans qui fournissent la nature et la position des réseaux et ouvrages enterrés
existants, tels gqu’ils ont pu étre recensés jusqu’a la date de commencement des travaux. Les
conséguences de tout incident lié a la méconnaissance de ces plans seront intégralement a la charge
de I'entrepreneur.

Les déclarations de travaux (DT) seront réalisées par le Maitre d’Ouvrage.

Il est précisé que les plans qui sont remis a I'entrepreneur constituent la base des réalisations, objets
du marché. Ces plans ne sauraient étre utilisés comme si aucun autre réseau ou ouvrage que ceux
qui y sont figurés n’existait sur le terrain ou dans ses abords.

La responsabilité, en cas de dommage accidentel aux ouvrages existants, ne pourrait étre mise a la
charge du maitre d’ouvrage dont la mission ne comporte pas la nécessité de procéder au récolement
des ouvrages existants.

Pour les ouvrages nouvellement créés, il appartiendra a I'entrepreneur de se renseigner auprées des
services travaillant sur le chantier afin d’en définir la nature et 'emplacement, les plans qui lui sont
remis ne sont en effet destinés qu’a implanter les ouvrages projetés, mais certains autres ouvrages,
provisoires ou non, peuvent fort bien avoir été mis en place par telle ou telle autre entreprise.
Marché public a procédure adaptée pour la conception - réalisation d’un skate-park pour la ville de Le Chateau d’Oléron
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Si 'attention de I'entrepreneur est attirée sur la présence de quelques végétaux existants a protéger,
il devra prendre a sa charge toutes les dispositions nécessaires pour leur protection. Un avis du service
espace vert de la ville devra étre sollicité.

1.2 Stipulations générales

L’entrepreneur devra exécuter tous les travaux décrits dans le présent marché. Il s’engage a faire en
sorte que ses prestations s’integrent parfaitement aux prestations des autres corps d’état de telle sorte
gu’aucun travail complémentaire ne soit nécessaire.

Les études complémentaires nécessaires aux études ou aux travaux seront a la charge de
'entrepreneur selon ses préconisations comme une étude géotechnique ou un relevé topographique
complémentaire si celui fourni par la maitrise d’ouvrage n’est pas suffisant.

1.3 Importance des travaux / Difficultés liées au site

Les travaux comprennent :
- Travaux de terrassement
- Mise en ceuvre du béton et des structures de glisse des différentes aires.
- Mise en ceuvre des équipements urbains associés au projet.

Ces travaux seront réalisés sur un site fréquenté a proximité de riverains, de scolaires et de
vacanciers.

L’entrepreneur devra s’appliquer a limiter les nuisances et a respecter I'environnement en prenant
toutes les précautions nécessaires, notamment vis-a-vis de la sécurité du public, des génes sonores
ou visuelles, des risques de pollution...

Il sera demandé un soin particulier au respect de la végétation existante et au maintien de la propreté
du site du chantier et de ses abords.

1.4 Définition des ouvrages / Etudes d’exécution
L’entrepreneur devra prévoir, avant la mise en ceuvre, la présentation d’échantillons d’éléments
particuliers pour chaque type d’ouvrages ainsi que les schémas pour 'assemblage des éléments entre
eux.
Les études d’exécution concernant la construction et la pose d’ouvrages en bois tels que pare-vue,
passerelle, platelages, banc... dans le respect des normes et s'adaptant aux contraintes du site sont
a la charge de I'entrepreneur.

Exécution des travaux

L’entrepreneur devra mettre en place le nombre d’équipes et le matériel suffisants pour respecter le
délai contractuel.

Si, au cours des travaux, un retard était constate, le maitre d’'ouvrage pourrait exiger de I'entrepreneur,
gu'’il augmente ses moyens en personnel et en matériel, et, si nécessaire, qu’il mette en chantier
simultanément plus d’ouvrages et qu’il accroisse le nombre d’équipes de travaux de facon a résorber
le retard et respecter le planning initial.

Chaque opération sera notifiée a I'entrepreneur par ordre de service.
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L’'ordre d’exécution des différents ouvrages sera proposé par l'entrepreneur, compte tenu en
particulier, des contraintes extérieures aux travaux connues a I'époque de I'établissement du planning.

1.5 Autres prestations a la charge de I’entrepreneur

L’entrepreneur doit signaler tous les changements gu'’il croira utile de proposer pour répondre aux
normes et réglements, ou pour améliorer la prestation.

Il provoquera tout renseignement complémentaire sur ce qui semblerait douteux ou incomplet et
assurera la vérification de la concordance des plans guides avec les documents contractuels.

Les dimensions données sur plans ou dans le présent descriptif pour les ouvrages ou leurs
composantes sont a respecter. Si I'entrepreneur estime certaines normes insuffisantes, il devra en
référer au maitre d’ouvrage avec justificatifs a I'appui, car I'entrepreneur reste responsable de ses
ouvrages.

L’entrepreneur prend possession du terrain en son état actuel. Il est réputé avoir reconnu le terrain,
avoir exactement apprécié la nature et les difficultés présentées par les différents travaux dans
I'établissement de ses différents prix. Aucun supplément di & une mauvaise appréciation des
difficultés des chantiers ne sera accordé.

L’entrepreneur doit tenir compte également des particularités des routes d’accés pour 'amenée de
son matériel et la circulation de ses camions et faire son affaire des autorisations administratives
nécessaires.

L’entrepreneur prendra également toutes dispositions pour accéder aux zones a aménager.

Les itinéraires de circulation des véhicules desservant le chantier seront impératifs et donnés par le
maitre d’ouvrage. L’entrepreneur ne pourra élever aucune protestation dans le cas de changement de
ces itinéraires, que cela provienne du Maitre d’ouvrage ou d’autres autorités. L’entrepreneur devra se
conformer aux dispositions particuliéres de sécurité relatives a I'entrée et a la sortie des véhicules
(code de la route).

Ainsi, dans le cas ol les accés emprunteraient des voies importantes, le maitre d’ouvrage pourra
exiger que I'accés du chantier par les véhicules lourds (au-dela de cing tonnes), soit interdit a certaines
heures ou en certaines circonstances. Les voies de chantier éventuellement nécessaires a
I'entrepreneur seront établies aux frais de ce dernier.

Toutes précautions sont a prendre pour éviter les désordres aux ouvrages voisins éventuels.
L’entrepreneur devra s’assurer au besoin par sondage a la main du positionnement exact des réseaux
existants. L’entrepreneur reste seul responsable pour tous dommages consécutifs a ses travaux.
L’entrepreneur devra prendre toutes précautions et dispositions de sécurité pour éviter les accidents
et ce, avant commencement des travaux.

Durant le chantier et jusqu’a la réception, I'entrepreneur devra prévoir la protection de ses ouvrages
et des végétaux notamment, en cas d’intervention prés des dits ouvrages d’une autre entreprise, et
de ses matériels.

Les fouilles s’entendent exécutées en terrain de toute nature, y compris rochers et par tous moyens.
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1.6 Hygiene et sécurité

La sécurité du chantier sera assurée par la signalisation et la protection de celui-ci, selon les directives
données par le maitre d’ouvrage et selon la réglementation en vigueur.

La signalisation sera adaptée afin d’assurer la sécurité des ouvriers, ainsi que des riverains et usagers.
Elle devra suivre I'évolution des risques et de 'avancement des travaux.

L’entrepreneur est tenu de se conformer a toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur
sur 'hygiéne et la sécurité des travailleurs du chantier. Il doit veiller & ce que toutes les précautions
soient prises pour 'emploi de tous les engins mécaniques utilisés sur le chantier. Il est responsable
des accidents qui peuvent survenir a ses ouvriers, et aux tiers.

1.7 Limitation d’emploi d’engins mécaniques

Il pourra étre exigé par le maitre d’'ouvrage, sans plus-value, 'emploi de matériel approprié dont le
niveau sonore sera limité conformément aux dispositions de l'arrété du 11 avril 1972 du Ministére de
I'Environnement et des textes réglementaires postérieurs.

1.8 Vérification et réception des matériaux

Les matériaux employés aux travaux devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR
homologuées en vigueur au moment de I'exécution des travaux.

Avant tout commencement d'exécution des travaux, l'indication de l'origine de tous les matériaux et
appareils employés par I'entrepreneur devra étre adressée au maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur est tenu d'employer les especes et qualités de matériaux prescrits par le présent cahier
et les ordres de service. Dans tous les cas ou les mots "équivalent' ou "similaire" sont employés dans
le présent cahier, I'entrepreneur devra, avant sa mise en ceuvre, soumettre le produit & substituer ou
le nom du fabricant au maitre d’ouvrage qui appréciera s'il y a équivalence ou similitude.

Tous les matériaux et fournitures seront vérifiés et recus avant leur emploi. lls seront, a cet effet,
disposés par I'entrepreneur conformément aux instructions de I'entreprise en charge des études.

L’entrepreneur aura a supporter tous les frais relatifs a la vérification et a la réception des matériaux
et fournitures, notamment les frais des analyses que l'entreprise en charge des études pourrait
ordonner.

Nonobstant cette réception, les matériaux et fourniture qui, soit au moment de I'emploi soit apres,
jusqu'a la réception des ouvrages, seraient reconnus défectueux ou avariés seront rebutés et
remplacés aux frais de l'entrepreneur.

Il appartiendra a I'entrepreneur d'apporter la preuve que les matériaux sujets a essais ont bien été
soumis aux dits essais.
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4. Mode d’exécution des Travaux

1.1 Travaux préliminaires

Installations de chantier

Au moment de I'exécution des travaux, le maitre d'ouvrage étudiera avec I'entrepreneur :
- la possibilité de mettre a sa disposition des terrains lui appartenant et pouvant servir a
I'entrepreneur comme dépbt provisoire,

- la possibilité d’organiser ses dépbts au sein d’aires de stockage sur le site méme du chantier.

Projet des installations de chantier

L’entrepreneur établira en accord avec le maitre d’ouvrage le projet de ses installations de chantier,
accompagné de toutes explications et justifications utiles, notamment sur la bonne adaptation des
installations et du matériel aux conditions du marché.

Ce document indiquera les dispositions envisagées pour :
- limplantation, I'édification et I'aménagement des aires de stockage,
- les circulations sur le chantier,
- l'approvisionnement et la manutention des matériaux,
- l'alimentation en matieres consommables (eau, électricité, ...),
- la signalisation du chantier et les mesures de sécurité,
- linstallation et 'aménagement du cantonnement.
- laliste du matériel qui sera employé pour I'exécution des travaux.
- le personnel affecté au chantier.

Programme d’exécution des travaux

L'entreprise devra fournir un programme d'exécution des travaux dans un délai de dix (10) jours a
compter de la notification de I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Le maitre d’'ouvrage retournera le « Planning prévisionnel » des travaux a I'entrepreneur :
- soit revétu de son visa,
- soit, s'il y a lieu, accompagné de ses observations dans un délai d'une semaine.

Les rectifications qui seraient demandées a I'entreprise devraient étre faites dans le délai qui lui serait
alors imparti.

Le programme des travaux sera établi par semaine. Le programme sera tenu constamment a jour et
l'entrepreneur devra proposer en temps utile toutes les adjonctions qu'il y aura lieu d'y apporter
pendant la durée des travaux.

Sur le programme d'exécution des travaux devront figurer non seulement la prévision d'avancement
des travaux, mais les moyens en personnel (exécution et encadrement) et matériels prévus pour la
compléte réalisation de l'ouvrage.

Implantation

Le piquetage général sera effectué contradictoirement entre le maitre d’ouvrage, et I'entrepreneur en
charge des études et des travaux.
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Protection des ouvrages

L’entrepreneur veillera & ne pas endommager les plantations et les ouvrages existants a conserver.

Il devra assister a toutes les réunions de coordination entre le maitre d'ouvrage, I'entreprise en charge
des études et les entreprises pouvant étre concernées par ces travaux.

Pour les ouvrages nouvellement créés, il appartiendra a I'entrepreneur de se renseigner auprés des
services travaillant sur le chantier afin d'en définir la nature et I'emplacement, les plans qui lui sont
remis ne sont en effet destinés qu'a implanter les ouvrages projetés, mais certains autres ouvrages,
provisoires ou non, peuvent fort bien avoir été mis en place par telle ou telle autre entreprise.

L’entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamations de quelques natures qu'elles soient,

du fait que le tracé ou l'implantation des ouvrages existants l'oblige a prendre des mesures de
protection sur quelques longueurs ou profondeurs qu'elles puissent s'entendre.

L’entrepreneur supportera la responsabilité entiere des dégats qu'il pourrait occasionner pendant la
durée des travaux. Il supportera en cas de détérioration, les frais de remise en état.

L’entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour ne pas endommager pendant la durée des
travaux les différents ouvrages (égouts, branchements, conduits, canalisations, cables, ..)),
appartenant au maitre d'ouvrage ou aux tiers. Il doit signaler immédiatement les déplacements
d'ouvrages qui lui paraissent nécessaires. |l se conformera aux dispositions que le Maitre d'Ouvrage
ou les services publics jugeront nécessaires tant en vue de la sécurité que dans le but d'éviter des
troubles dans le fonctionnement des services publics.

Si une interruption du fonctionnement était constatée par le maitre d'ouvrage du fait de I'entrepreneur,
la remise en service serait effectuée aux frais de ce dernier, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en
demeure.

Protection des végétaux

L’entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour ne pas endommager pendant la durée des
travaux les végétaux a conserver. Un avis des services en charge de I'entretien des espaces verts
devra étre sollicité.

Protection des réseaux

Les travaux a effectuer au voisinage des lignes électriques ou des céables souterrains et des conduites
de gaz devront faire l'objet, dix (10) jours ouvrables avant tout commencement d'exécution, d'une
déclaration de [I'entrepreneur adressée au représentant local de la distribution intéressée
conformément aux dispositions ministérielles et locales en vigueur.

Les DICT devront étre réalisées par I'entreprise en charge des travaux.

Sécurité du chantier

L’entrepreneur doit prévoir tous les dispositifs de signalisation et d'éclairage nécessaires a la sécurité
publique, en particulier pour les chantiers implantés sur les voies de circulation des véhicules ou les
voies et espaces piétonniers.

L’entrepreneur est tenu de se conformer a ses frais et sans recours a toutes les prescriptions qui
peuvent étre imposées par le Maitre d'Ouvrage ou les autorités compétentes, en vue de la sécurité et
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de la commodité de la circulation des véhicules et piétons, ainsi que de la protection des ouvrages
existants ou nouvellement réaliseés.

1.2 Propreté et nuisances

L’entrepreneur est tenu de prendre a ses frais toutes dispositions pour éviter qu'aux abords du
chantier, les chaussées et trottoirs ne soient souillés par des déblais provenant des travaux.

Aucun engin ne doit quitter le chantier pour circuler sur la voie publique tant que son état de propreté
comporte un risque de souillure des chaussées.

Dans le cas ou des prescriptions ne seraient pas observées, le maitre d'ouvrage se substituera, sans
mise en demeure préalable, a I'entrepreneur ; les frais ainsi engagés seront recouvrés sur lui dans les
formes habituelles.

1.3 Suivi de chantier

Direction du chantier

L’entrepreneur maintiendra, en permanence sur le chantier, un Directeur de Travaux chargé de diriger
I'ensemble du chantier, de recevoir notification des instructions générales écrites ou verbales du
maitre d'ceuvre et d'en assurer I'exécution et d'effectuer contradictoirement les constats. Ce Directeur
de Travaux devra suivre le chantier durant toute sa durée.

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur communiquera par écrit au maitre d’ouvrage :
- le nom, l'adresse, le numéro de téléphone de la personne chargée de le représenter.

Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu par I'entrepreneur.

Sur ce journal seront consignés, par le représentant de I'entrepreneur :

- les opérations administratives relatives a I'exécution et au réeglement du marché,

- les conditions atmosphériques (température, précipitations, niveau des eaux, ...),

- les pannes de matériel et leur durée,

- les incidents ou détails présentant un intérét pour la tenue ultérieure des ouvrages,

- la durée des travaux,

- les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le
chantier et son temps de marche, I'évolution des quantités de travaux effectués chaque jour,
les quantités de produits utilisés et le nombre de plants mis enterre.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par le représentant de l'entreprise.

Rendez-vous de chantier

Des rendez-vous de chantier auront lieu chaque semaine, aux dates et heures fixées par le maitre
d’ouvrage.

Ces réunions feront l'objet d'un compte-rendu rédigé par ce dernier. Les observations et instructions
y figurant devront étre considérées comme ordre d'exécution.

L’entrepreneur principal sera tenu d'adresser un exemplaire de ce compte-rendu a chaque
entrepreneur sous-traitant.
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1.4 Plans de recollement

L’entrepreneur devra fournir a sa charge, tous les plans de récolement qui concernent pour ce lot les
plantations et autres ouvrages a réaliser.

Tous les plans seront fournis au Maitre d’ceuvre en 3 exemplaires papier et 1 format numérique sur
CD (PDFet DWG) a la fin du constat d'achévement des travaux.

Si, a réception des travaux, les originaux et tirages demandés ci-dessus ne sont pas remis au maitre
d’ouvrage, celui-ci pourra, de plein droit, et sans mise en demeure préalable, confier ce travail & une
tierce personne de son choix. Les honoraires de cette personne seront déduits automatiguement des
sommes restant dues a I'entrepreneur défaillant.

1.5 Fin de chantier / Réception / Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Réception des travaux et GPA

Des constats d’achévement de travaux seront dressés a I'achévement des ouvrages divers.
L’entrepreneur doit accompagner le Maitre d’ouvrage durant la période de garantie parfaite
achévement des travaux (1an) a compter de la date de réception des travaux.

Réalisation du dossier de recollement

Le dossier de récolement sera établi a la fin des travaux d’aménagement.
Les piéces du dossier seront a fournir en trois exemplaires papier et un exemplaire informatisé
sur CD.

Durée de vie et contrat de maintenance de 'ouvrage

L’entrepreneur doit indiquer au Maitre d’ouvrage la durée de vie des équipements (ouvrages
installés) et lui proposer un contrat de maintenance (préventive et corrective) en cas de
défaillance des équipements.

5. Clauses diverses

1.1 Utilisation des résultats d’études de conception

L’option retenue concernant Il'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre de
l'ouvrage et du maitre d’ceuvre en la matiere est I'option B telle que définie au chapitre V du C.C.A.G.-
P.I.

Si les prestations ou les résultats de ce marché constituent des ceuvres originales, son titulaire
concede au maitre de l'ouvrage les droits d'utilisation, de reproduction, de représentation et
d’adaptation desdites ceuvres pour la durée de I'étude, de la construction et de I'utilisation de I'ouvrage
ou des ouvrages objet du présent marché et ce, a compter de la notification du marché. Cette
concession vaut sur le territoire du maitre de I'ouvrage pour assurer les objectifs de ce marche,
notamment de son programme fonctionnel.

De plus, le maitre de I'ouvrage peut toujours :
- Utiliser a son profit et sans indemnité les études réalisées en cas de résiliation du marché aux
torts du maitre d’ceuvre ou de déces-incapacité de ce dernier
- Effectuer toute publication de photographies de I'ouvrage pour sa communication
institutionnelle ou interne
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Article 4. Condition de réalisation du projet

1.

Dispositif de suivi
- Comité de pilotage : organe de validation composé d’élus et de techniciens référents.

Calendrier de suivi

- Une réunion de lancement de la mission et une visite du site en présence du comité de pilotage

1.1 Pour la phase de conception

- Une réunion de validation avec le comité de pilotage

1.2 Pour la phase de réalisation
- Une réunion préparatoire avec le comité de pilotage

- Une réunion de chantier / semaine

Livrables

- 3 exemplaires papiers couleur du projet a la fin de la phase de conception et un exemplaire
sur support informatique

- Lors des réunions (comité de pilotage), une présentation format informatique est demandée
avec I'envoi des documents qui seront présentés 48h avant la réunion, par mail aux membres
du comité représenté.

4. Notification des piéces du marché

La notification transforme le projet de marché en marché. Elle consiste en la remise d’une copie
des documents du marché au titulaire. Cette remise sera opérée par messagerie électronique via
le profil acheteur (BOAMP / e-marchespublic) ou la messagerie de la mairie, au titulaire du
marché par le maitre d’ouvrage.

Il en est de méme pour toutes les pieces contractuelles nécessaires a la réalisation du marché.

Le
A

Lu et approuvé (signature)
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