

Acte d'Engagement (procédure adaptée)

Art 27 et 91 du décret n° 2016 – 360 du 25/03/2016

MAPA - MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX N° 2017-01 CONCEPTION – REALISATION

Objet du Marché : Conception- Réalisation d'un skate-park

MAITRE D'OUVRAGE :



VILLE DU CHATEAU D'OLERON
4, BOULEVARD VICTOR
HUGO BP 49
17480 LE CHATEAU D'OLERON

Personne représentant le Pouvoir Adjudicateur et habilitée à donner les renseignements:

Michel PARENT
Maire du Château d'Oléron

Ordonnateur :

Monsieur le Maire du Château d'Oléron

Comptable public assignataire des paiements :

Monsieur le Trésorier principal de Saint Pierre d'Oléron

Cadre réservé à la notification en cas de remise

N° du Marché : N° 2017-01

Acte d'engagement (procédure adaptée)

Montant TTC :

Reçu à titre de notification une copie

Du présent marché le :

A :

Signature et cachet

Du titulaire () ou cotraitant ()

1/ OBJET DU MARCHE

Le présent marché qui concerne la mission de:

CONCEPTION – REALISATION D’UN SKATEPARK POUR LA VILLE DE LE CHATEAU D’OLERON

est passé en application de la procédure adaptée et soumise aux disposition des articles 27 et 91 du décret n° 2016-360 du 25/03/2016 ainsi qu’aux articles 33 et 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015.

Il est précisé qu’il s’agit d’un marché de conception - réalisation

2/ PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2. 1/ PIECES PARTICULIERES

Le présent marché est régi par :

- le présent acte d’engagement
- le DGPF / BPU
- les bons de commande (*si nécessaire pour les fournitures*)
- *Pièces administratives et attestations fiscales et sociales*

2. 2/ PIECES GENERALES

- Le cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG – Travaux et ses décrets modificatifs éventuels).
- Le cahier de charges du projet
- Les normes et réglementations françaises homologuées ou autres normes et réglementations reconnues comme équivalentes

Ces documents généraux sont ceux en vigueur à la date d’établissement des prix.

3/ ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Nom, Prénom et qualité du signataire

.....
.....
.....

Adresse professionnelle et téléphone :

.....
.....
.....

- ☐ agissant pour nom compte personnel
☐ agissant au nom et pour le compte de la société

.....
.....

Ayant son siège social à :

.....
.....
.....

Téléphone :

Immatriculation à l'INSEE :

Numéro d'identité de l'entreprise (SIRET) :

Code d'activité économique principale (APE) :

N° d'inscription au registre du commerce et des sociétés
(ou répertoire des métiers) :

☐ agissant en tant que mandataire

☐ du groupement solidaire

☐ du groupement du conjoint

Après avoir pris connaissance du cahier des charges et les documents qui y sont mentionnés,
Et après avoir produit toutes les attestations prévues à l'article 48 de l'ordonnance N° 2015-899 du
23 juillet 2015

J'AFFIRME ou NOUS AFFIRMONS, sous peine de résiliation de plein droit du contrat, qu'aucune
des personnes physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons ne tombe pas sous le coup de
l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi du 14 avril 1952.

JE M'ENGAGE ou NOUS NOUS ENGAGEONS, sans réserve, conformément aux conditions,
clauses et prescriptions imposées par le cahier des charges à exécuter la mission confiée dans le
présent marché.

L'offre ainsi présentée ne me/nous lie toutefois que si son acceptation m'est / nous est notifiée dans
un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixés par le Règlement de la
Consultation.

4/ DUREE DU MARCHE ET DELAI D'EXECUTION

Le marché est signé pour :

- une durée de **6 mois**, y compris la période de préparation à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer l'ensemble des travaux.
 - Phase conception : 3 mois (avril à juin 2017)
 - Phase réalisation : 3 mois (juillet à septembre 2017)

Les travaux seront réalisés en une seule phase.

5/ PRIX

Les prix sont

☐ Unitaires, révisables et établis sur la base économique du mois du calendrier qui précède celui de la date limite de remise des offres (appliqués aux quantités réellement livrées)

☐ forfaitaires et révisables et établis sur la base économique du mois du calendrier qui précède celui de la date limite de remise des offres (Formule de révision de prix)

☒ **fermes (aucune variation pendant la durée du marché)**

☐ fermes actualisables (le prix est ferme, mais la marché peut prévoir une actualisation pour tenir compte de l'évolution économique entre la date d'établissement des prix et la date d'exécution des prestations, cette actualisation jouera si ce délai est supérieur à 3 mois). (Formule de calcul de l'actualisation ;)

La signature de l'AE vaut acceptation du cahier de charges, du délai de réalisation du projet, et de l'ensemble des documents du projet.

Les prix sont réputés complets et comprennent toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation au moment de son exécution.

Le montant du marché (phase conception) est arrêté à :

Montant HT	
TVA 20%	
Montant TTC	

Le montant du marché (phase réalisation) est arrêté à :

Montant HT	
TVA 20%	
Montant TTC	

Le montant global du marché (phases conception et réalisation) est arrêté à :

Montant HT	
TVA 20%	
Montant TTC	

En lettre :

€TTC

6/ MODALITES ET DELAI DE PAIEMENT

Les sommes dues au titulaire feront l'objet de virement (après mandatement), dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception des factures du titulaire, validées par le maitre d'œuvre.

En cas de défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les intérêts moratoires dus seront calculés avec le taux d'intérêt légal (en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir) augmenté de deux points.

Au titre du présent marché, est prévue une retenue de garantie de 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie sera appliquée :

OUI ☒ NON ☐

7/ AUTRES INFORMATIONS

Pour les modalités de réception, les conditions de résiliation du présent marché (ainsi que pour tous les éléments non précisé dans le présent document), il sera fait application des clauses du C.C.A.G. Travaux

8/ PAIEMENTS

La ville du Château d'Oléron se libèrera des sommes dues au titre du présent marché, en faisant porter le montant au crédit du compte suivant :

(en cas de groupement, fournir avec l'annexe de répartition les différents comptes)

Titulaire Compte :

Domiciliation bancaire.....

Code Banque. Guichet..... : No de compte..... : Clé RIB :... (**joindre un RIB ou RIP**)

Toutefois *la ville du Château d'Oléron* se libèrera des sommes dues aux sous-traitants payés directement, en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés en annexe, dans les avenants ou les actes spéciaux.

9/ AVANCE

Sauf renoncement du titulaire, une avance sera accordée à tout marché d'un montant initial supérieur au seuil de 50.000,00 €HT (article 110 du décret N° 2016-360 du 25 mars 2016) et la durée d'exécution est supérieure à 2 mois. Le montant de l'avance est fixé à 5% du montant TTC des prestations. Le paiement de l'avance n'interviendra qu'après la constitution par le titulaire du marché d'une garantie à première demande garantissant tout le remboursement de l'avance forfaitaire.



J'accepte de percevoir l'avance. A cet effet, dès notification du marché, je m'engage à constituer une garantie à première demande préalable au mandatement de l'avance forfaitaire.



Je refuse de percevoir l'avance.

N.B : Si aucune case n'est cochée ou si les 2 cases sont cochées, le pouvoir adjudicateur considérera que l'entreprise souhaite bénéficier de l'avance, à condition que le montant du marché initial soit supérieur au seuil de 50.000,00 €HT et la durée d'exécution soit supérieure à 2 mois.

10/ LITIGES

En cas de litiges, le droit français est seul applicable. Les juridictions administratives sont seules compétentes. Tout conflit né de l'application comme de la résiliation du présent marché, ainsi que de l'application ou de l'interprétation de l'une de ses clauses, relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Poitiers, en application de l'article R 312-11 du code de la justice administrative.

11/ NOTIFICATION DES PIECES DU MARCHE

La notification transforme le projet de marché en marché. Elle consiste en la remise d'une copie des documents du marché au titulaire. **Cette remise sera opérée par messagerie électronique via le profil acheteur (BOAMP / e-marchespublic) ou la messagerie de la mairie, au titulaire du marché par le maitre d'ouvrage.**

Il en est de même pour toutes les pièces contractuelles nécessaires à la réalisation du marché.

Fait en UN seul original

à

le

Mention(s) manuscrite(s)

« Lu et approuvé »

Signature(s) de l' (des) entrepreneur(s)

(Représentant habilité pour signer le marché)

Offre acceptée par la Ville du Château d'Oléron,
A Le Château d'Oléron, le/..... / 2017
Le Maire,

Michel PARENT

