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C.1

C.2

C.3

C.4

NO

DPGF
Offre de prix

Désignation

GENERALITES

Ce quantitatif a été établi sur la base du CCTP et des plans

d‘'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des

offres regues.

Chaque entrepreneur devra en effectuer la vérification et
s'engager sur ses propres quantités, étant entendu que le
marché est global et forfaitaire.

ETUDE D'EXECUTION

Etude d'éxécution suivant CCTP

Sous-total ETUDE D'EXECUTION

TRAVAUX DE PLOMBERIE

Alimentation eau froide

Raccordement sur réseaux existant

Sous-total Alimentation eau froide

Appareils sanitaires

Lave-main en céramique suivant CCTP

Plan vasque suivant CCTP

Panneau de douche suivant CCTP

WC suivant CCTP

Urinoir compris alimentation suivant CCTP

Ensemble de siéges et de barres de relévement suivant CCTP

Sous-total Appareils sanitaires

Production d'eau chaude sanitaire

Capacité 150 L suivant CCTP
Raccordement électrique des équipements

Sous-total Production d'eau chaude sanitaire

Distribution EF/EC

g10/12
d12/14
J14/16
J16/18
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Qté

33
12

20

devis N°

du : 21 septembre 2016

Prix
Unitaire

Prix
Total

le 15 mars 2017
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C.5

D.1

D.2

DPGF
Offre de prix

Désignation
& 20/22

Calorifuge EF
@15 - ép:13mm

218 - ép:13mm
@22 - ép:13mm

Calorifuge ECS
@15 - ép:19mm

218 - ép:19mm
Sous-total Distribution EF/EC

Evacuation EU/EV

PVC DN 40 ep 3.0
PVC DN 100 ep 3.0

Sous-total Evacuation EU/EV
Sous-total TRAVAUX DE PLOMBERIE

TRAVAUX DE VENTILATION

Ventilation simple flux (salle d'activités)
Caisson simple flux
Caisson simple flux compris accessoires suivant CCTP
Raccordement électrique des équipements

Réseau aéraulique acier galvanisé laqué
DN 200

DN 250

Accesoires
Entrée d'air 45 m3/h

Silencieux DN 250 - 0.500m
Sortie de toiture DN250

Grille sur gaine suivant CCTP
DN 125 - EI60S

Régulation suivant CCTP
Sondes CO2, variateur de vitesse et cablage

Sous-total Ventilation simple flux (salle d'activités)

Ventilation simple flux (sanitaires)
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Qté

20

16

20

16

12

12

20

20

devis N°

du : 21 septembre 2016

Prix
Unitaire

Prix
Total

le 15 mars 2017
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E.1

E.2

E.3

DPGF
Offre de prix

Désignation

Caisson simple flux
Caisson simple flux compris accessoires suivant CCTP

Raccordement électrique des équipements

Réseau aéraulique en acier galvanisé
DN 125

DN 160
DN 200
Isolant 25mm - A1 suivant CCTP

Accessoires
Entrée d'air 30 m3/h

Sortie de toiture DN250
Bouche autoréglable 30m3/h
Bouche autoréglable 60m3/h

DN 125 - EI60S

Sous-total Ventilation simple flux (sanitaires)
Sous-total TRAVAUX DE VENTILATION

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Production

Raccordement depuis réseau urbain

Echangeur de chaleur, compris accessoires et pompe double
suivant CCTP

Sous-total Production

Circuits secondaires

Circulateur compris accesoire suivant CCTP
Raccordement électrique des équipements

Vanne DN 26

Sous-total Circuits secondaires

Tuyauterie

D 14/16
@ 16/18
@ 20/22

D 26/28

page 3/7

Uté

ens

ens

ml
ml
ml

m?2

ens
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Qté

10

10

50

84
81
36

40

devis N°

du : 21 septembre 2016

Prix
Unitaire

Prix
Total

le 15 mars 2017
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E.4

E.5

E.6

E.7

DPGF

Offre de prix

Désignation

Calorifuge mousse elastomere de caoutchouc suivant CCTP

(classe 3)
J15-ép:19mm

18- ép:19mm
22 -ép:25mm
28 - ép:25mm

Sous-total Tuyauterie

Emetteurs

Radiateur compris ensemble bouchons et supports suivant CCTP

Panneaux rayonnant 8 tubes / 5 m suivant CCTP
Equipement thermostatique suivant CCTP

Sous-total Emetteurs

Remplissage EF

Fer galva @ 15/21
Compteur d'eau froide
Vanne 1/4 DN 15

Disconnecteur DN 15 (ZDP NC)

Bouteille d'injection compris vannes d'arrét et by-pass

Sous-total Remplissage EF

Sécurité et expansion

Pressostat manque d'eau
Vase d'expansion suivant CCTP

Sous-total Sécurité et expansion

Régulation

Ensemble de vannes 3 voies,vanne 2 voies servo moteur,
organes de commandes, thermostat d'ambiance et cablage

suivant CCTP
Sous-total Régulation

Sous-total TRAVAUX DE CHAUFFAGE

TRAVAUX ELECTRICITE

Coffret d'arrét d'urgence suivant CCTP
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ens
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Qté

84
81
36

40

17

17

30

devis N°

du : 21 septembre 2016

Prix
Unitaire

Prix
Total

le 15 mars 2017
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G.1

NO

DPGF
Offre de prix

Désignation
Armoire électrique suivant CCTP
Liaisons électrique entre I'armoire et les équipements

Sous-total TRAVAUX ELECTRICITE

VARIANTE DOUBLE FLUX

Ventilation double flux

Caisson double flux
Caisson double flux compris accessoires suivant CCTP
Raccordement électrique des équipements
Réseau aéraulique acier galvanisé laqué
DN 125
DN 250
Accesoires
Volet de réglage a iris DN 250
Silencieux DN 250 - 0.500m
Sortie de toiture DN250
Grille entrée d'air suviant CCTP
Grille sur gaine suivant CCTP
DN 125 - EI60S
Régulation suivant CCTP
Sondes CO2, variateur de vitesse et cablage
Moins value simple flux (salle d'activtés)
Sous total non cumulé Ventilation double flux

Sous total non cumulé VARIANTE DOUBLE FLUX

ESSAIS REGLAGES

Mise en service, désinfection
Essais - réglages des équipements
DOE - plans de chantier

Sous-total ESSAIS REGLAGES
Total devis HT

Options et variantes non comptabilisées (H.T.)
T.V.A. 20,00%

Total TT.C.
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du : 21 septembre 2016

Qté Prix
Unitaire
1
1
2
2
3
70
4
4
2
1
12
1

Prix
Total

le 15 mars 2017
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NO

DPGF

Offre de prix

Désignation

RECAPITULATIF
GENERALITES

ETUDE D'EXECUTION

TRAVAUX DE PLOMBERIE

Alimentation eau froide

Appareils sanitaires

Production d'eau chaude sanitaire
Distribution EF/EC

Evacuation EU/EV

Sous-total TRAVAUX DE PLOMBERIE

TRAVAUX DE VENTILATION

Ventilation simple flux (salle d'activités)
Ventilation simple flux (sanitaires)
Sous-total TRAVAUX DE VENTILATION

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Production

Circuits secondaires
Tuyauterie

Emetteurs
Remplissage EF
Sécurité et expansion

Régulation
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Uté

Qté

devis N°

du : 21 septembre 2016

Prix
Unitaire

Prix
Total

le 15 mars 2017



devis N°
DPGF du : 21 septembre 2016
Offre de prix

STOCK
ligne N° Désignation Ute Qté Prix Prix
Unitaire Total
173 Sous-total TRAVAUX DE CHAUFFAGE
174 |F TRAVAUX ELECTRICITE
175 |G VARIANTE DOUBLE FLUX
176 |G.1 Ventilation double flux ens 1
177 Sous total non cumulé VARIANTE DOUBLE FLUX ens 1
178 |H ESSAIS REGLAGES
179 Total devis HT
180 Options et variantes non comptabilisées (H.T.) €
181 T.V.A. 20,00%
182 Total T.T.C.
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