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13.1 GENERALITES RELATIVES AUX TRAVAUX

13.1.1 Objet du marché

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux incombant au lot Fondations spéciales
dans le cadre du projet de :

TRANSFORMATION DE LA CASERNE DES POMPIERS EN LOCAUX ASSOCIATIFS POUR
LE COMPTE DE LA MAIRIE DU CHATEAU D'OLERON

Ces travaux comprennent la réalisation de micropieux a lintérieur du batiment, pour
reconstruction d’une dalle basse en mauvais état actuellement.

L'acces a l'intérieur de la zone de batiment concernée par les travaux ne pose pas de probléme
(ancien garage de véhicules pompiers). En revanche, la hauteur sous charpente est
relativement limitée.

Une visite sur place est obligatoire avant remise de |'offre.

13.1.2 Normes et reglements

13.1.2.1 Documents techniques

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales des documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

B les Eurocodes,

B |es documents techniques applicables aux travaux de terrassement, de Gros-
(Euvre, de Béton Armé et de Démolition ;

® |es Normes Francaises homologuées (NF) ;

B |es Normes du Ministére de I'Education Nationale ;

B |e REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et en

particulier aux prescriptions des cahiers des clauses techniques des Documents

Techniques Unifiés (DTU) n° :

12 Terrassement pour le Batiment ;

13.11 Fondations superficielles ;

13.2 Fondations profondes (norme P 11-212) ;

21 Exécution des travaux en béton ;

21.4 Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures

dans la confection des coulis, mortiers et bétons ;

- ainsi qu'aux Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU :

les regles de calcul :

Eurocode 1 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions ;

Eurocode 2 pour les régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et

constructions en béton armé ;

Eurocode 6 pour les regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
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constructions en magonnerie ;

B Eurocode 8 définissant la conception et le dimensionnement des structures pour la
résistance aux séismes ;

B |e code de la construction et de I'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2
sécurité et protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, articles L.
123.1 a L. 123.2, articles R. 123.1 a R. 123.55 (arrétés du 23 mars 1965 et du 25
juin 1980 et suivants) ;

B [|'arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre l'incendie des batiments
d'habitation ;

B le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;

® |e présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

13.1.2.2 Qualité des matériaux employés

Les matériaux non normalisés ne seront pas acceptés par le Maitre d’Cuvre sauf s’ils font
I'objet d'un agrément auprées du C.S.T.B., celui-ci devant étre présenté au Maitre d’CEuvre et au
Bureau de Controle pour avis avant exécution des travaux.

Les matériaux employés pour I'opération répondront aux spécifications des Normes Frangaises,
dont, entre autre :

Liants hydrauliques : NFP 15-101 et la suite

Ciments : NFP 15-301 révisée

Béton : NFP 18-010 et la suite

Béton Prét a I'Emploi : il devra étre obligatoirement fabriqué dans une centrale
certifié¢e NF, et étre conforme a la norme NF EN 206.1, la résistance a la
compression devant néanmoins étre toujours supérieure ou égale a 25 MPa a 28
jours (sauf précisions particuliéres sur les plans).

B Fiches techniques des matériaux.

13.1.3 Documents techniques relatifs au chantier

Rapport d’étude géotechnique de COMPETENCE GEOTECHNIQUE, référencé sous le n® W 16
295 en date du 8 septembre 2016, rapport joint au dossier de consultation.

Nota : au sens des décrets 2010-1254 et 2010-1255 (Délimitation des zones de sismicité du
territoire francgais) du 22 Octobre 2010 et de l'arrété du 22 Octobre 2010 (classification et
régles de construction parasismique applicables aux batiments de la classe dite « a risque
normal »), le projet est inscrit en zone de sismicité 3 (aléa modéré).

Le profil du sol considéré est de classe A.
Le batiment est classé en catégorie d'importance II.

Régles de calcul a appliquer : Eurocode 7.

2 |
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13.1.4 Visite et connaissance des lieux

NOTA IMPORTANT : avant toute remise de prix, chaque entrepreneur est tenu de
visiter les lieux et leurs abords, étant rappelé qu’il s’agit de travaux a réaliser :

B en milieu urbain,
®m 3 l'intérieur d’un batiment existant et a proximité de réseaux.

Cette visite devra permettre a l'entreprise de se rendre compte avec précision de I'état du
terrain (nature, planéité, accessibilité).

Cette visite a également pour but d’apprécier les difficultés éventuelles d’exécution a proximité
d’ouvrages a conserver (voiries, réseaux, batiments et/ou végétaux), de se renseigner sur les
ouvrages a conserver ou a démolir et d’appréhender I'acceés du futur chantier.

Les entrepreneurs seront donc réputés s’étre rendu sur place et avoir par conséquent, établi
leurs offres en parfaite connaissance des conditions physiques et de toutes les sujétions
relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux abords, a la topographie et a la nature des
terrains ainsi qu’‘a l'organisation et au fonctionnement du chantier (transport, énergies
diverses, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, et de
toutes particularités propres a I'exécution des prestations du présent marché).

Les entrepreneurs ne pourront jamais objecter d’erreurs ou omissions qui puissent les
dispenser d’exécuter tous les travaux de leurs professions ou travaux annexes dus aux
incidences des lieux. En conséquence, ils ne pourront se prévaloir de supplément ultérieur,
indemnisation ou prolongation quelconque du délai contractuel d’exécution.

13.1.5 Variantes

Les entreprises seront libres de présenter des variantes par rapport au systéme préconisé et
décrit dans le présent document, sous réserve de :

B fournir avec son offre I'ensemble des éléments nécessaires a |'analyse de ces
variantes (notes de calculs justificatives, références de chantier similaires, etc....),

B ces variantes ne doivent pas induire de modification ou de surco(t sur les autres
corps d’état (en particulier sur le gros-ceuvre), dans le cas contraire, |'entreprise
sera réputer avoir inclue dans le prix de sa variante ces modifications,

B en aucun cas, elle ne devra réduire le nombre de pieux ou en modifier la position,

B prendre en compte les conditions particuliéres d’exécution : travaux a réaliser a
réaliser a proximité de batiments existants et en milieu urbain (bruits, vibration,
etc...).

Les variantes seront analysées mais ne pourront, en aucun cas, étre retenues sans |'accord
préalable du Bureau d’études de sol, du Bureau de contrGle ainsi que du Bureau d’Etudes
Structure.

Ces variantes devront apporter une moins-value a la solution décrite dans le présent document
en conservant les qualités techniques requises. De plus, ces variantes ne devront en aucun cas
entrainer de prolongation des délais d’exécution.
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13.1.6 Consistance des travaux

Les travaux qui incombent a I'entreprise titulaire du présent lot comprennent :

B |es installations de chantier, I'amené et le repli du matériel,

®m |a mise en fiche, le réglage et le forage des micropieux, compris pompages,

B les tubages provisoires,

B |es ancrages dans le terrain d'assise,

H le bétonnage au tube plongeur,

B les armatures de pieux,

B |e trépanage a travers les ouvrages enterrés éventuellement rencontrés,

B |e chemisage partiel des pieux si nécessaires,

B |'évacuation des déblais,

® |e plan de récolement,

B la tenue du carnet de forage,

B |a réalisation des essais de pieux,

B |a protection des ouvrages voisins,

B l'entretien des aires de travail pendant son intervention et le nettoyage et remise
en état aprés intervention,

B |e recépage des tétes de pieux avec mise en place des platines métalliques de

liaison.

Travaux non compris :

- les massifs béton en téte de pieux (a la charge du lot gros-ceuvre).

13.1.7 Limites des prestations

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel
nécessaire a leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également d{, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des
ouvrages (étaiements, échafaudages...).

L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de |'état des lieux et des difficultés
éventuelles d'exécution des travaux.

L'entrepreneur du présent lot reconnait avoir eu toute liberté pour faire a ses frais, les
sondages, recherches et enquétes qu'il juge nécessaires.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en
référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou
leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra
clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis
techniques, procés-verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur
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équivalence. Tout produit ne faisant pas l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par
une assurance ne pourra étre retenu.

L'entrepreneur du présent lot devra assurer toutes les réservations nécessaires a la réalisation
des ouvrages des autres corps d'état qui lui seront demandés sur plans avant exécution.

L'entreprise comprend forfaitairement dans son offre I'aide aux corps d’état dont les ouvrages
ont une incidence directe sur ses propres travaux. Cette aide comprenant d’une maniére
générale, et sans que cette liste soit considérée comme limitative :
B |'assistance et la participation aux réunions de coordination et de mise au point
interentreprises qui s’'avéreront nécessaires, ces réunions étant provoquées par le
Maitre d’CEuvre, le Coordonnateur ou le SPS,
B |a fourniture des renseignements concernant la conception des fondations et leur
mise en ceuvre,
B |a communication des plans de fondations en temps utile,
® |a réception des fondations avec les différents corps d’état concernés.

13.1.8 Acceés au chantier

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour ne pas salir ou détériorer la voirie publique. Un poste de lavage des roues de camions
sera prévu avant la sortie. Il doit prendre également toutes dispositions nécessaires avec les
Services de Police pour ne pas perturber la circulation.

Il est rappelé qu'il sera entierement responsable des accidents causés par la négligence de ces
prescriptions ; de plus, a défaut, le Maitre d'Buvre pourra faire procéder d'office et a ses frais,
aux nettoyages et réfections indispensables a la sécurité des tiers.

13.1.9 Implantation et exécution des pieux

13.1.9.1 Implantation des pieux

Les implantations seront réalisées par un Géomeétre Expert, en coordination avec I'entreprise
de Gros-CEuvre.
A la charge du lot Gros-CEuvre :

B [|'implantation et le piquetage de tous les axes de références,
B |'implantation de ses ouvrages par rapport a ces axes,
m |a détermination et matérialisation des repéres de niveau.

A la charge du présent lot :

B ['implantation et le piquetage des pieux en plan et en altitude a partir des axes et
niveaux de références.
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Les honoraires correspondants a la mission du Géomeétre Expert sont a la charge de chaque
entreprise suivant interventions.

13.1.9.1 Relevés contradictoires

L'entreprise aura a sa charge la vérification, aprés forage ou battage, de la position exacte de
chaque pieu par rapport au plan d'implantation, et le report des écarts éventuels sur un plan.
Ce relevé devra étre réalisé en présence de I'entreprise titulaire du lot Gros-CEuvre.

Si les décalages étaient supérieurs aux tolérances fixées par la norme, tous les ouvrages de
reprises (pieux supplémentaires, longrines de liaison, longrines de redressement, etc...), y
compris les calculs et dessins correspondants, seraient a la charge de I'entreprise.

13.1.9.2 Carnet de forage

Un carnet de forage sera tenu a jour par I'entrepreneur, ce carnet devant étre présenté a tous
les rendez-vous de chantier.

Il comportera les éléments suivants :

B |'emplacement et le numéro d’identification du pieu,
B date et moyen de forage,
B coupe du terrain rencontré avec description des matériaux extraits,
B observations sur chaque forage :
1. vitesse ou difficultés de perforation,
2. incidents divers,
3. venue d'eau,
B niveau de refus et d'ancrage,
B provenance et nature des bétons utilisés.
B profondeur effective des pieux,

13.1.10 Prescriptions relatives aux terrassements et forages

13.1.10.1 Découvertes archéologiques

En cas de découvertes de trésors, objet d'art et antiquités dans les fouilles, ou les démolitions,
I'entrepreneur est tenu d'en informer le Maitre de I'Ouvrage, a charge par celui-ci d'aviser les
autorités compétentes. Le Maitre d'Ouvrage reste propriétaire des richesses, objets et autres
de son sous-sol dans les limites définies par le Code Civil.
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13.1.10.1 Mise en ceuvre

Les forages seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé a
I'entrepreneur sous réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou nuisance
dangereuse.

L'entrepreneur doit prévoir ses mouvements de terre en fonction des plans remis et d'un
examen du terrain. Il sera responsable de toutes les modifications d'équilibre imputables a ses
travaux et devra prendre les mesures de sécurité nécessaires sans qu'il puisse prétendre a
supplément.

En cas de fractionnement des travaux dus a des sujétions normalement prévisibles, il ne sera
d( aucune plus-value.

En cas de mauvaise tenue des terres aprés forage, I'entrepreneur devra prévoir la mise en
ceuvre de coffrage perdu (ou récupérable) sans qu’il ne soit di aucune plus-value.

L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements a la suite
du gel ou de la pluie, ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence, il devra
également tous les pompages et épuisements nécessaires pour la tenue des terres et la bonne
exécution de tous les travaux, ces pompages étant supposés incorporés dans les prix de
terrassements, ils ne pourront faire I'objet d'aucune rémunération supplémentaire.

De méme, I'entreprise devra tenir compte dans son prix de terrassement, de la nature du sol
existant, celle-ci devant se reporter au rapport d’étude de sol lorsque cette étude a été
réalisée.

13.1.10.1 Evacuation des déblais

Les moyens de transports utilisés seront choisis de telle sorte que leur circulation sur le
chantier ne provoque aucun dommage aux fouilles elles-mémes et aux ouvrages en cours de
construction.

Dans le cas ou pour une raison quelconque, en particulier en cas de fortes pluies, le sol en
surface atteindrait la limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail,
évacuer, a ses frais, la boue ainsi formée.

13.1.10.1 Sécurité du personnel

Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I'exécution des
fouilles. Les étaiements et blindages seront déterminés en fonction de la profondeur de la
nature du terrain, du pendage des couches ainsi que des variations de leur état physique sous
I'action des intempéries. Toute tranchée de plus d’un meétre de profondeur sera nécessairement
blindée.

Les surcharges (engins de manutention, stockage, matériel, etc..) sur le terrain a proximité
des fouilles doivent étre disposées a une distance au moins égale a celle de la profondeur de la
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fouille. A défaut la stabilité de la paroi doit étre vérifiée et les mesures prises pour assurer la
sécurité.

13.1.11 Analyse, controle, documents techniques

13.1.11.1 Controéle des matériaux

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité pour les
matériaux mis en ceuvre et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés.

La fourniture de ces échantillons, ainsi qu'éventuellement les frais d'essais au Laboratoire,
seront a la charge de I'entrepreneur.

Les matériaux refusés doivent étre mis de coté et signalés de maniére apparente en attendant
leur enlévement du chantier, comme prévu a l'article 1.44 de la Norme Francaise P 03 001.

Dans le cas oU les matériaux utilisés seraient de qualité inférieure a celle qui aurait été
demandée, les travaux exécutés seraient refusés et refaits aux frais de I'entrepreneur qui
supportera également toutes les dépenses qui en résulteraient.

13.1.11.1 Dossier de récolement

L'entrepreneur fournira un dossier de récolement (DOE en 3 exemplaires + 1 sur support
numeérique), soigneusement mis a jour 15 jours au plus tard aprés la réception des travaux. I
devra comprendre :

B |a position exacte des fondations et leurs dimensions,
B [|'indication des profondeurs atteintes pour chaque pieu.

13.1.12 Installations de chantier, d’hygiéne et de sécurité

Les installations communes de chantier sont a la charge du lot Gros-CEuvre, la présente
entreprise devant participer aux frais de dépenses communes.

L'entrepreneur titulaire du présent lot sera cependant tenu de prévoir I'ensemble des mesures
lices a l'application de la réglementation en vigueur et des demandes provenant du
coordonnateur hygiene et sécurité (l'entreprise devant se reporter aux prescriptions du
PGCSPS du marché afin de prendre connaissance de toutes les prestations éventuelles qui
pourraient lui étre demandées).
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En conséquence, il est tenu de prendre a ses frais toutes les mesures d'ordre et de sécurité
propres a éviter les accidents sur son chantier. Il devra également le démontage et
I’évacuation de tout le matériel provisoire une fois le chantier totalement terminé et lorsque
I'ordre lui en sera donné par le coordonnateur SPS.

13.1.13 Plans et études d’exécution — DOE

Les études et plans d’exécution des fondations spéciales et de I'ensemble des ouvrages du
présent lot seront réalisées par un Bureau d'Etudes agréé qui sera choisi et rémunéré par
I'entreprise (en particulier pour le plan d’'implantation et niveaux d’arases des
pieux).

Le tableau de descente de charges fournis a la fin du CCTP indiquent un ordre de grandeur des
charges reprises par chaque pieu. Ces valeurs devront étre précisées a |'exécution par les
bureaux d’études des lots Gros-CEuvre et charpente métallique. De méme, toutes dimensions
de pieux et/ou longueurs ne sont données qu’a titre purement indicatif et doivent étre
confirmés par le bureau d’étude de I'entreprise.

Sans l'accord du Maitre d'CEuvre, aucun élément ne pourra étre ajouté pour diminuer les
portées, sections, épaisseurs de la structure par rapport aux plans fournis a la consultation.

Les cotes indiquées aux plans fournis lors de la consultation des entreprises seront respectées,
sauf si les calculs sous le contr6le du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle justifiaient une
modification des sections données.
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13.2DESCRIPTION DES OUVRAGES

13.2.1 Travaux préparatoires

13.2.1.1 Amené et replis du matériel

Sont a la charge de I'entreprise :

I'amené et le repli du matériel de battage,

le montage et démontage du matériel,

le matériel de chargement et d'évacuation des déblais,

I'entretien du site si nécessaire pour le passage de ses propres engins,
les installations nécessaires pour son personnel et son matériel.

13.2.1.2 Vérification des existants

RAPPEL : lLes pieux étant a réaliser a lintérieur d’'un batiment, a proximité d’ouvrages
existants et en milieu urbain, I'entreprise devra s‘assurer que les moyens gqu’elle met en ceuvre
pour l'exécution de ses ouvrages sont compatibles avec ces contraintes (utilisation d’engins
appropriés) et que toutes les précautions nécessaires seront prises afin d’assurer la
préservation les ouvrages existants (mises en place de protections si nécessaires).

13.2.1.3 Essais préliminaires

La présente entreprise aura a sa charge la réalisation d’un forage qui devra permettre la
reconnaissance du sol sur une profondeur de 5,00 métres sous la base prévisible des pieux
(avec enregistrement des paramétres de forage), ceci afin d’optimiser le dimensionnement des
pieux et d'étre en conformité avec le DTU 13.2.

Ce forage pourra concerné un des pieux réalisé dans le cadre du marché.

13.2.1.4 Implantation des pieux

Implantation sur site conformément aux plans et suivant les dispositions décrites au poste
13.1.10.1 ci-avant.
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13.2.1.5

L'entreprise
chaque pieu

Relevés contradictoires

aura a sa charge la vérification, aprés forage ou battage, de la position exacte de
par rapport au plan d'implantation, et le report des écarts éventuels sur un plan.

Ce relevé devra étre réalisé en présence de I'entreprise titulaire du lot Gros-CEuvre.

Si les décalages étaient supérieurs aux tolérances fixées par la norme, tous les ouvrages de
reprises (pieux supplémentaires, longrines de liaison, longrines de redressement, etc...), y

compris les

calculs et dessins correspondants, seraient a la charge de I'entreprise.

13.2.2 MICROPIEUX DE TYPE II

13.2.2.1

13.2.2.2

Hypotheses de calcul

La longueur de chaque micropieu devra étre calculée a partir des forages réalisés
pour l'étude de sol et des valeurs de frottement latéral déduites des essais
pressiométriques, les documents fournis lors de la consultation des entreprises
n'indiquant que les charges ramenées sur chaque pieu.

L'enregistrement des parametres de forage est indispensable pour vérifier, pour
chaque pieu, la similitude, ou non, des différentes couches, de terrain rencontrées
(profondeur, épaisseur).

Si des écarts apparaissaient au moment du forage d'un pieu, l'entreprise devra
immédiatement en informer le Maitre d'Ouvrage et adapter la profondeur du
micropieu a la nature du sol rencontré.

Exécution

Le forage de 250 mm de diameétre maximum sera réalisé par tous les moyens
mécaniques appropriés a la nature du sol (tariére, tricone, marteau fond de
trou...). Le trépannage sera interdit du fait de la proximité de batiments existants.

Les armatures seront constituées de tubes métalliques, de diamétre approprié et
suivant calculs; limite élastique minimale 500 MPa. Ces tubes raccordés entre eux
par soudure ou manchon spécial, seront équipés de manchettes pour l'injection
Ssous pression.

Si nécessaire, les premiers métres des micropieux seront chemisés par un tube
métallique afin de s'affranchir des risques de cisaillement du pieu par striction dans
les couches superficielles.

L'injection sera réalisée en téte a une pression supérieure ou égale a 1 MPa ; elle
sera globale et unitaire. Le dosage minimal du coulis de scellement est de 1200 kg
de ciment par métre cube. La nature de ce ciment sera adaptée a l'agressivité de
I'eau qui sera analysée aprées le premier forage.

Ancrage : conformément aux indications du rapport d’études de sol, ces pieux
seront ancrés d’au moins 2 m dans les marnes compactes.
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B Apreés arase de la téte du micropieu a la cote demandée, fourniture et pose d’une
platine métallique de 250 x 250 mm ép. 10 mm qui sera soudée en téte de
chaque micropieu.

LOCALISATION : pour l'ensemble de la dalle a construire, suivant plan du BET structure et
tableau des charges ci-apres.

13.2.2.3 Essais

Le nombre de pieux a créer étant inférieur a 25, il ne sera pas demandé d’essais de contréle
de portance. Par contre, de ce fait, la charge limite sera frappée d’un coefficient minorateur de
1,5.

13.2.3 Evacuation des déblais

Evacuation de tous les déblais a la décharge publique. Cette évacuation devra se faire au fur et
a mesure de l'avancement des travaux de fagon a maintenir les plateformes en état de
propreté.

13.2.4 Remise en état du terrain

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir obligatoirement la remise en état du terrain et des
abords, et en évaluer la dépense correspondante.

Cette remise en état comprendra |'évacuation de |'ensemble des installations propres a
I’entreprise ainsi que les nettoyages complémentaires nécessaires apres |'évacuation des
déblais, et de facon a laisser les plateformes libres de toute trace d’intervention.
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13.2.5 Tableau des charges

e . Q s . Q
“ 60 60 m 125 90
n 160 50 m 125 90
n 90 60 m 125 90
“ 110 60 m 85 60
“ 90 60 m 160 50
“ 90 60 m 90 60
110 70 m 110 60
“ 195 70 90 60
“ 125 90 m 90 60

NOTA : Les trés faibles charges sismiques horizontales seront reprises en butée dans le sol
par les longrines et massifs téte de pieux.
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