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GENERALITES RELATIVES AUX TRAVAUX

2.1.1 Objet du marché

Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux incombant au lot n°2 DEMOLITIONS-
GROS OEUVRE, pour le projet de:

TRANSFORMATION DE LA CASERNE DES POMPIERS EN LOCAUX ASSOCIATIFS POUR
LE COMPTE DE LA MAIRIE DU CHATEAU D'OLERON

Les travaux comprennent les démolitions intérieures, les travaux de réseaux et de dalle basse
sur pieux (pieux hors lot) ainsi que quelques ouvertures en sous ceuvre.

Le désamiantage et les fondations spéciales font partie d’un lot a part.

2.1.2 Normes et reglements

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales des documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

DTU : DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES :

Les documents techniques applicables aux travaux de terrassement, de Gros-CEuvre, de Béton
Armé et de Démolition

DTU N°12 : Terrassement pour le batiment

DTU N°13 : Fondations et dallages (13.11 ; 13.12; 13.2; 13.3)

DTU N°14 : Cuvelage

DTU N°20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

Blocs de béton manufacturés :

NF P.14.101 : Blocs en béton de granulats lourds pour murs et cloisons.

NF P.14.301 : Blocs pleins ou creux en béton de granulats lourds pour murs et cloisons.
NF P.14.402 : Blocs en béton pour murs et cloisons

DTU N°20.12 : Gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité

DTU N°20.13 : Cloisons en maconnerie de petits éléments

DTU N°21 : Exécution des travaux en béton (21.3 ; 21.4)

DTU N°23 : Ouvrage en béton (23.1)

DTU N°26.1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux
aérienne (DTU P 15-201)

DTU N°26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques (DTU P 14-201)

DTU N°27.1 Réalisation de revétements pas projection pneumatique de laines minérales avec
liant

1]



Transformation de la caserne des pompiers en locaux associatifs Chateau d’'Oléron

CCTP LOT N°2 - DEMOLITIONS - GROS OEUVRE

DCE mars 2017

DTU N°27.2 Réalisation de revétements par projection de produit pateux

DTU N°33.2 Tolérances dimensionnelles du gros-ceuvre en construction neuve

DTU N°44.1 Etanchéité des joints de fagcade par mise en ceuvre de mastics

DTU N°55.2 Revétements muraux attachés en pierre mince

DTU N°52.1 Revétements de sols scellés

DTU N°64.1 Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement autonome (norme P 16-603)

DTU P 10-202 régle de calcul et dispositions constructives minimales pour les ouvrages en

maconnerie de petits éléments, parois et murs (DTU 20.1)

DTU P 18-210 regles techniques de conception et de calcul des murs en béton banché (DTU

23.1)

FB (DTU P 92-701) méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures

en béton

DTU P 11-211 régles pour le calcul des fondations superficielles, (DTU 13.12)

DTU P 40-402 régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations

d'évacuation des eaux pluviales (DTU 60.11)

.y 7

R T T4

Tous les procédés hors DTU devront étre sous avis technique.

REGLES DE CALCUL / EUROCODES AVEC ANNEXES NATIONALES :

Eurocode O - EN
Eurocode 1 - EN
Eurocode 2 - EN
Eurocode 3 - EN
Eurocode 4 - EN
Eurocode 5 - EN
Eurocode 6 - EN
Eurocode 7 - EN
Eurocode 8 - EN
Eurocode 9 - EN

Arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction parasismique

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

: Base de calcul des structures

: Actions sur les structures

: Calcul des structures en béton

: Calcul des structures en acier

: Calcul des structures mixtes acier-béton

: Calcul des structures en bois

: Calcul des ouvrages en macgonnerie

: Calcul géotechnique

: Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

: Calcul des structures en aluminium

applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal »

Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif a la prévention du risque sismique

Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité du

territoire Francais

2|
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Le code de la construction et de I'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et
protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public, articles L. 123.1 a L. 123.2, articles R. 123.1 a R.
123.55 (arrétés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants)

L'arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des batiments d'habitation
Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES ET TRAITES TECHNIQUES :

Avis techniques formulés pas le CSTB

Recommandations du Centre Technique Industriel de la Construction Métallique de I'Office
Technique pour |'Utilisation de I'Acier

Les recommandations techniques du Bureau de Normalisation des Industrie de la Fonderie
Les régles professionnelles SNJF

Cahier de spécifications particuliéres des fabricants

2.1.3 Qualité des matériaux employés

Les matériaux non normalisés ne seront pas acceptés par le Maitre d’CEuvre sauf s’ils font
I'objet d'un agrément auprés du C.S.T.B., celui-ci devant étre présenté au Maitre d’Cuvre et
au Bureau de Contréle pour avis avant exécution des travaux.

Les matériaux employés pour I'opération répondront aux spécifications des Normes Francaises,
dont, entre autre :

Canalisations : NFP 16-301 et la suite
Céramiques : NFP 13-301

Agglomérés : NFP 14-101 et la suite

Liants hydrauliques : NFP 15-101 et la suite
Ciments : NFP 15-301 révisée

Béton : NFP 18-010 et la suite

Béton Prét a I'Emploi : il devra étre obligatoirement fabriqué dans une centrale certifiée NF, et
étre conforme a la norme NF EN 206.1, la résistance a la compression devant néanmoins étre
toujours supérieure ou égale a 25 MPa a 28 jours (sauf précisions particuliéres sur les plans)

Aciers : NF EN 1992- 1-1 : classe de ductilité B

Fiches techniques des matériaux.
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2.1.4 Documents techniques relatifs au chantier

- Rapport d’étude géotechnique de COMPETENCE GEOTECHNIQUE, référencé sous le n° W
16 295 en date du 8 septembre 2016, rapport joint au dossier de consultation.

NOTA : les micropieux font partie d’un lot a part (lot n°13).

- Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation des
travaux, rapport joint au dossier de consultation.

2.1.5 Visite et connaissance des lieux
Avant toute remise de prix, chaque entrepreneur est tenu de visiter les lieux et leurs abords.

Cette visite devra permettre a I'entreprise de se rendre compte avec précision de |'état du
terrain (nature, planéité, accessibilité).

Cette visite a également pour but d’apprécier les difficultés éventuelles d’exécution a proximité
d’ouvrages a conserver (réseaux, batiments et/ou végétaux), de se renseigner sur les
ouvrages a conserver ou a démolir et d’appréhender I'accés du futur chantier.

Les entrepreneurs seront donc réputés s’étre rendu sur place et avoir par conséquent, établi
leurs offres en parfaite connaissance des conditions physiques et de toutes les sujétions
relatives aux lieux des travaux, aux acceés, aux abords, a la topographie et a la nature des
terrains ainsi qu‘a l'organisation et au fonctionnement du chantier (transport, énergies
diverses, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, et de
toutes particularités propres a I'exécution des prestations du présent marché).

Les entrepreneurs ne pourront jamais objecter d’erreurs ou omissions qui puissent les
dispenser d’exécuter tous les travaux de leurs professions ou travaux annexes dus aux
incidences des lieux. En conséquence, ils ne pourront se prévaloir de supplément ultérieur,
indemnisation ou prolongation quelconque du délai contractuel d’exécution.

2.1.6 Limites de prestations

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel
nécessaire a leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.

Il sera également d{, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des
ouvrages (étaiements, échafaudages,...).

L'entrepreneur du présent lot reconnait avoir eu toute liberté pour faire a ses frais, les
sondages, recherches et enquétes qu'il juge nécessaires.

L'entrepreneur prendra a sa charge toutes les formalités administratives concernant les
voiries, branchements, protections de chantier, etc. Il devra vérifier que les évacuations
prévues pourront se raccorder normalement dans les réseaux existants.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en
référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou
leurs qualités.
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L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser
dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, procés-verbaux
d'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant
pas l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra étre
retenu.

L'entrepreneur du présent lot devra assurer toutes les réservations nécessaires a la réalisation
des ouvrages des autres corps d'état qui lui seront demandés sur plans avant exécution des
parois et des ouvrages horizontaux. Les percements non demandés sur plans resteront a la
charge des entreprises concernées.

Les trous et saignées de petites dimensions dans les ouvrages existants restent a la charge
des entrepreneurs de second ceuvre.

Il sera dii également au titre du présent lot tous les rebouchages et ragréages dans les
ouvrages de gros-oceuvre, y compris les garnissages au pourtour des batis d'ouvertures
extérieures et intérieures.

Tous les compléments d'ouvrages en terrassements, étaiements, évacuation de délivrées,
remblais intérieurs, etc., nécessaires a |I'exécution du projet seront a prévoir au présent lot.

D’autre part, |'entreprise devra |'assistance et la participation aux réunions de coordination et
de mise au point inter-entreprises qui s’avéreront nécessaires, la fourniture des
renseignements concernant la conception des structures de gros-ceuvre et leur mise en ceuvre
et la communication des plans de structure en temps utile

2.1.7 Essais

L'entreprise devra effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations,
tels que prévus dans le document technique COPREC construction n° 1 et 2 d’octobre 1998
(Moniteur du 6 novembre 1998 n° 4954) et transmettre un PV d’essais au controleur technique
pour examen.

L'entrepreneur devra également la protection et la conservation de ses tuyaux par obturation
provisoire en attente de raccordement, cette obturation étant a enlever sur demande de
I'entreprise devant s'y raccorder et juste avant les raccordements.

Aprés tous les travaux des autres corps d'état, et avant réception, I'entreprise du présent lot
devra le nettoyage et curage complet de tous ses réseaux.

2.1.8 Prescriptions relatives aux terrassements
2.1.8.1 Découvertes archéologiques

En cas de découvertes de trésors, objet d'art et antiquités dans les fouilles, ou les démolitions,
I'entrepreneur est tenu d'en informer le Maitre de I'Ouvrage, a charge par celui-ci d'aviser les
autorités compétentes. Le Maitre d'Ouvrage reste propriétaire des richesses, objets et autres
de son sous-sol dans les limites définies par le Code Civil.

2.1.8.2 Mise en ceuvre

Les terrassements seront effectués par des moyens mécaniques dont le choix est laissé a
I'entrepreneur sous réserve de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage ou nuisance
dangereuse.
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L'entrepreneur doit prévoir ses mouvements de terre en fonction des plans remis et d'un
examen du terrain. Il sera responsable de toutes les modifications d'équilibre imputables a ses
travaux et devra prendre les mesures de sécurité nécessaires sans qu'il puisse prétendre a
supplément. En particulier la pente des talus est laissée a son initiative, sauf prescriptions
dans I’étude géotechnique.

En cas de fractionnement des travaux dus a des sujétions normalement prévisibles, il ne sera
d( aucune plus-value.

Les poches de terrain de qualité inférieure seront purgées et remplies gros béton.

L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements a la suite
du gel ou de la pluie, ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence, il devra
également tous les pompages et épuisements nécessaires pour la tenue des terres et la bonne
exécution de tous les travaux, ces pompages étant supposés incorporés dans les prix de
terrassements, ils ne pourront faire I'objet d'aucune rémunération supplémentaire.

De méme, |I'entreprise devra tenir compte dans son prix de terrassement, de la nature du sol
existant, celle-ci devant se reporter au rapport d'étude de sol lorsque cette étude a été
réalisée.

2.1.8.3 Travaux de remblaiement

Les remblais compactés seront exécutés en matériaux de bonne qualité conformément au
chapitre V du DTU n° 12 et a l'article 12 du CPC relatif aux "remblais méthodiquement
compactés".

Ces remblais devront étre acceptés par le Maitre d'Cuvre et aprés mise en place, répondre au
moins aux caractéristiques indiquées dans les recommandations professionnelles de I'ITBTP
(annales n°® 379 de Janvier 80) en particulier pour les valeurs minimales du module de
réaction du sol (module de WESTERGAARD), ils devront également répondre aux
caractéristiques indiquées sur le rapport d'étude géotechnique lorsque cette étude a été
réalisée.

Les essais seront effectués par I'entreprise ou par un Laboratoire agréé par le Maitre d'CEuvre
mais aux frais de Il'entreprise si celle-ci ne dispose pas du matériel et des éléments
nécessaires.

Il devra étre effectué des essais a la plague du remblai exécuté, dans le cadre du contréle
interne de l'entreprise, a la charge de I'entreprise, a raison de un essai sous chaque point
d'appui important et un essai pour 400 m2 de plateforme.

Ces essais de remblai ne sont pas nécessaires pour les parties de batiment ou il est prévu un
plancher porté coulé sur terre-plein.

2.1.8.4 Travaux de réseaux

Le tracé des réseaux devra étre conforme au plan, I'entrepreneur est libre de proposer un
autre tracé qu'il estimera plus judicieux ou plus économique, sous réserve de l'accord du
Maitre d'ceuvre.

Les tranchées ne devront pas rester ouvertes plus de 15 jours, passé ce délai, I'entreprise
supportera toutes les conséquences de son retard, qu'elle gu'en soit la nature.

Tous les blindages et épuisements éventuellement nécessaires sont a la charge de I'entreprise.
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Toutes les autorisations nécessaires des services publics pour le raccordement aux réseaux
publics seront a la charge et a la diligence de I'entreprise.

2.1.8.5 Evacuation des déblais

Les moyens de transports utilisés seront choisis de telle sorte que leur circulation sur le
chantier ne provoque aucun dommage aux fouilles elles-mémes et aux ouvrages en cours de
construction.

Dans le cas ou pour une raison quelconque, en particulier en cas de fortes pluies, le sol en
surface atteindrait la limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de reprendre son travail,
évacuer, a ses frais, la boue ainsi formée.

2.1.8.6 Sécurité du personnel

Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de I'exécution des
fouilles. Les étaiements et blindages seront déterminés en fonction de la profondeur de la
nature du terrain, du pendage des couches ainsi que des variations de leur état physique sous
I'action des intempéries. Toute tranchée de plus d'un métre de profondeur sera
nécessairement blindée.

Les surcharges (engins de manutention, stockage, matériel, etc..) sur le terrain a proximité
des fouilles doivent étre disposées a une distance au moins égale a celle de la profondeur de la
fouille. A défaut la stabilité de la paroi doit étre vérifiée et les mesures prises pour assurer la
sécurité.

2.1.9 Acces au chantier

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour ne pas salir ou détériorer la voirie publique. Un poste de lavage des roues de camions
sera prévu avant la sortie. Il doit prendre également toutes dispositions nécessaires avec les
Services de Police pour ne pas perturber la circulation.

Il est rappelé qu'il sera entierement responsable des accidents causés par la négligence de ces
prescriptions ; de plus, a défaut, le Maitre d'uvre pourra faire procéder d'office et a ses frais,
aux nettoyages et réfections indispensables a la sécurité des tiers.

2.1.10 Mesures conservatoires d’ouvrages existants

L'entreprise devra mettre en place toutes mesures conservatoires pour assurer la stabilité des
murs et facades mitoyens en se référant notamment aux diagnostics établis: butonnage,
étaiement provisoires, etc...

Interventions comprenant (liste non limitative) les travaux de confortement, en phase
provisoire et définitive, dont:

m Etaiements provisoires de stabilité par moyens appropriés,
B Butonnages d’entretoisement et de stabilité,
®m Chainages de liaisonnement et renforts de tous les ouvrages en sous-ceuvre si
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nécessaires (les dispositifs devront étre compatibles avec |'aspect fini des
parements restant apparents en livraison définitive),

B Protection par moyen approprié des ouvrages existants : I'ensemble des ouvrages
conservés sera protégé autant que besoin par moyens adaptés aux conditions de
I'intervention, notamment par mise en ceuvre de dispositif de protection des
dessus de murs et toitures et tout autre ouvrages environnant, compris
enlévement et nettoyage a l'issue des travaux,

m Tous autres travaux nécessaires en fonction du contexte, en phase provisoire et
définitive,

®m Adaptations des moyens a I'avancement des travaux suivant nécessité du contexte,
sans limitation,

m  Dépose en fin de chantier et remises en état des abords sans limitation.

Compris toutes fournitures et toutes sujétions d’adaptations nécessaires dont sujétions de
phasage suivant avancement des travaux. Les mesures a prendre doivent étre appropriées a
I'ensemble des travaux du projet (terrassements, fondations, etc...), et aux conditions locales
notamment vis-a-vis des efforts liés au vent.

Au droit des batiments existants voisins, la présente entreprise devra prévoir toutes les
sujétions de découpe des débords éventuels des fondations existantes et de reprises de celles-
ci (renforts, gros béton en sous-ceuvre, etc...), par passes de 1meétre, afin de préserver et de
garantir la bonne tenue de ces ouvrages.

2.1.11 Essais, analyse, contréle, documents techniques
2.1.11.1 Contréle des matériaux

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité pour les
matériaux mis en ceuvre et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés.

La fourniture de ces échantillons, ainsi qu'éventuellement les frais d'essais au Laboratoire,
seront a la charge de I'entrepreneur.

Les matériaux refusés doivent étre mis de co6té et signalés de maniére apparente en attendant
leur enlévement du chantier, comme prévu a l'article 1.44 de la Norme Frangaise P 03 001.

Dans le cas ou les matériaux utilisés seraient de qualité inférieure a celle qui aurait été
demandés, les travaux exécutés seraient refusés et refaits aux frais de l'entrepreneur qui
supportera également toutes les dépenses qui en résulteraient.

2.1.11.2 Dossier de récolement

L'entrepreneur devra établir et fournir un dossier D.O.E (Dossier des Ouvrages Exécutés)
complet en 3 exemplaires et un support informatique, dans les conditions prévues a I’Article
correspondant du C.C.A.G. dans un délai de 1 mois maximum aprés réception des travaux.

Un des exemplaires sera remis au Coordonnateur SPS pour joindre au D.I.U.O. (Dossier
d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage).

Toutes les canalisations enterrées y seront soigneusement repérées en utilisant les symboles
au fascicule 70 (annexe n° 2).
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2.1.12 Etude des dossiers
Il appartient a chaque entrepreneur soumissionnaire de:

m S’étre rendu sur le lieu de I'opération et d’avoir constaté I'état du terrain et de ces
abords.

m vérifier les descriptifs, tant en ce qui concerne les prestations que les quantités
demandées suivant les plans de consultation qui ne sont pas a considérer comme
«exécutoires» et faire part de ses observations au maitre d’ceuvre ou au bureau
d’études, avant remise des offres.

L’'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun recours ou aucune réclamation en cas d’erreur sur
le quantitatif aprés signature des marchés.

Les travaux étant réglés au forfait, I'entrepreneur s’engage par la soumission a exécuter tous
les travaux ou fournitures, principaux et accessoires, méme non détaillés ci-aprés pouvant étre
considérés comme indispensables a la réalisation des ouvrages suivant leur destination, dans
les régles de I'art et dans le respect des normes ou DTU.

La mise en ceuvre et les matériaux devront répondre a toutes les normes de REEF ainsi qu'aux
DTU concernés

Aucune mesure ne devra étre prise a |'échelle métrique sur les plans. En cas d'erreur, ou
d'insuffisance de cote, I'entrepreneur devra en référer a l'architecte qui fera Ilui-méme les
mises au point ou rectifications nécessaires.

L'entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu'il aurait constatées et non dénoncées aux
intéressés ainsi que les modifications qu'entraineraient pour lui ou quelconque corps d'état un
oubli ou l'inobservation de cette clause.

Dans la description qui va suivre, le BET s'est efforcé de renseigner l'entrepreneur sur la
nature des travaux a effectuer, leur dimension et leurs emplacements, mais il convient de
signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que l'entrepreneur devra
exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception, tous les travaux que sa
profession nécessite, et qui sont indispensables pour l'achévement complet des travaux
concernant les constructions en cause.

L'entrepreneur sera tenu d'étudier avant tout commencement d'exécution, tous les documents
graphiques remis par l'architecte pour I'exécution des ouvrages.

Il devra signaler a l'architecte les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la conservation et l'usage auxquels ils sont destinés et I'observation des régles de
I'art.

2.1.13 Mise en conformité au PGC SPS

L'entrepreneur devra se conformer au PGC du coordonnateur SPS et aux regles de sécurité et
ce, pendant toute la durée des travaux.

En fin de chantier, il devra transmettre au coordonnateur SPS les documents (en 3
exemplaires) lui permettant d’établir le DIUO.

2.1.14 Nettoyage

L'entrepreneur du présent lot devra effectuer un nettoyage régulier et complet afin de les
débarrasser de toutes salissures inhérentes aux travaux du présent lot.

Compris évacuation des gravois a la décharge publique
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D’une fagon générale, I'entrepreneur devra le nettoyage de ses ouvrages et I’'enléevement de
ses déchets.

2.1.15 Hypotheéses de calcul
2.1.15.1 Hypothéses générales

Durée d'utilisation : Catégorie 4 (durée indicative d’utilisation de projet : 50 années).

Combinaisons d’action : Les valeurs des coefficients de combinaison d’action a appliquer seront
a déterminer suivant la norme NF EN 1990 et I’Annexe Nationale Frangaise.

Environnement : La classe d’exposition des bétons devra étre conforme a la norme NF EN 206-
1, soit :

X0 pour les bétons non armé ne subissant aucune agression.

XC1, XC2, XC3, XC4 pour les risques dus a la corrosion induite par carbonatation (ex : XC2
pour les ouvrages enterrés, XC1 pour les ouvrages intérieurs etc...).

XF1, XF2, XF3, XF4 pour les risques d’attaque d{ au gel et au dégel (XF1 pour les ouvrages
extérieurs non protégés etc...).

XS1, XS2, XS3 pour les risques dus a la corrosion induite par les chlorures marins (ex : XS1
pour les ouvrages exposés aux embruns, XS2 pour les ouvrages immergés en permanence
etc...).

XD1, XD2, XD3 pour les risques dus a la corrosion induite par les chlorures autres que
marins (ex : XD1 pour les ouvrages soumis a une humidité modéré, XD2 pour les ouvrages
dans les milieux humides rarement sec etc...).

XA1, XA2, XA3 pour les risques d’attaque chimique (XA1l pour les risques d’agressivité faible
etc...).

2.1.15.2 Diaphragme

Afin d'assurer la distribution des forces d’inertie horizontales, il convient que tous les systémes
de planchers adoptés soient dotés d’une résistance et d’une rigidité en plan adéquates et que
leurs liaisons avec les systémes structuraux verticaux soient efficaces. Il y a lieu d’accorder
une attention particuliéere en cas de forme non compactes ou tres allongées en plan et en
présence d’ouverture importante dans les planchers ; si ces derniéres sont situées a proximité
des éléments structuraux verticaux principaux, elles peuvent empécher la réalisation d’une
liaison efficace.

2.1.15.3 Fissuration

Les limites d’ouverture de fissures sont imposées a I'ELS par |'article 7.3 de I'Eurocode 2 en
fonction de la classe d’exposition et du type de béton (armée ou non). NF EN 1992-1-1
(octobre 2005) : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Regles générales et
regles pour les batiments (P18-711-1).
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2.1.15.4 Charges
CHARGES PERMANENTES

Les principales charges permanentes supplémentaires dénommeées gs devront étre prises en
compte dans les dimensionnements. Il appartient a I'entreprise d’affiner ces valeurs en plus ou
en moins en fonction des renseignements fournis par les différents corps d’états et des
aménagements réellement prévus en phase d’exécution.

Les charges permanentes doivent étre définitivement fixées au début du chantier, en
particulier pour des variantes au présent CCTP.

Actions permanentes en plus du poids propre des ouvrages, avec un minimum de :

B 20 daN/m2 pour l'isolation sous chape au RDC,

m 80 daN/m2 pour cloisons légéres,

m 100 daN/m?2 pour chape non armé d’épaisseur 5cm,

B 100 daN/m2 pour les terrasses avec protection en gravillons ou dalles sur plots,

CHARGES D’EXPLOITATION
Les surcharges d'exploitation comprennent :

B Les surcharges d'exploitation définies par les réglements en vigueur.

Les surcharges particuliéres correspondant a la période de montage ainsi que les
personnels et les engins.

Les charges des appareils de nettoyage.

Les charges du personnel.

Les charges d'équipement.

Les charges ponctuelles statiques et dynamiques sous matériels lourds (Centrales
de ventilation, PAC, extracteurs etc.).

Pour un plancher, on doit considérer, sauf indication contraire, l'action d'une charge
concentrée et celle des charges réparties.

Sur les toitures, on ne prend pas en compte simultanément les charges d'exploitation et les
charges dues au vent et a la neige.

Les charges d’exploitations retenues pour les différents locaux doivent étre conformes aux
normes NF EN 1991-1-1 : Eurocode 1 partie 1 et NF EN 1991-1-1/NA (Classés par catégorie
d’usage).

ACTIONS CLIMATIQUES

Charges de vent :

Les hypothéses retenues sont les suivantes (selon Norme NF EN 1991-1-4 : Eurocode 1 partie
1-4 et annexe nationale NF EN 1991-1-4/NA) :

Construction en Zone 3, environnement sans pente, terrain de rugosité IIIa.
Coefficient orographique Co=1

Valeur de base de la vitesse de référence de vent : Vb,0 = 26 m/s
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Coefficient de direction : C dir = 1 (on se place en sécurité)
Coefficient de season : C season = 1

Vitesse de référence : Vb = C season * C dir * Vb,0 = 24 m/s

Charges de neige :

Les hypothéses retenues sont les suivantes (selon Norme NF EN 1991-1-3 : Eurocode 1 partie
1-3 et annexe nationale NF EN 1991-1-3/NA) :

Région A2, Altitude < 200 m, toitures horizontales

Charge au sol Sk = 0,45 KN/m?2

Charge accidentelle = néant

Coefficient thermique Ct = 1, sauf avis contraire du Maitre d’'Ouvrage

Coefficient d’exposition Ce = 1 (site normal)

Coefficient de forme : p = 0,8

La charge de neige en terrasses est égalea S = p * Ce * Ct * Sk = 0,8*%1*1%*0,45 =
0,36 KN/m?2

La charge de neige sur toiture dépend de I'angle d’inclinaison de la toiture.

L'accumulation de la neige qui peut se produire au droit de saillies et d'obstacles doit
étre prise en compte conformément a l'article 6.2 de la norme NF EN 1991-1-3 et de
I'annexe nationale NF EN 1991-1-3/NA.

ACTIONS SISMIQUES

Les hypotheses retenues sont les suivantes (selon Norme NF EN 1998-1 : Eurocode 8 partie 1
complétée par lI'annexe nationale NF EN 1998-1/NA et selon décret n°2010-1255 du 22
octobre 2010 relatif a la classification et aux regles de constructions parasismiques applicables
aux batiments de classe dite « a risque normal ») :

Zone sismique : zone de sismicité 3

Catégorie d'importance : II

Coefficient d'importance : Yi= 1

Accélération maximale de référence : agr = 0,7 m/s2

Classification des sols : Classe A

Coefficient d’amortissement pour (= 4% (hypothése) : y = (5/ 0)”"0.4 = 1,093

Coefficient d’'amplification t: 1= 1

Coefficient de comportement dans la direction horizontale : g=2.5 (magonneries chainées).

Coefficient de comportement dans la direction verticale : non prise en compte en France
métropolitaine

Spectre horizontal pour un sol de classe A

Combinaison des réponses modales : méthode quadratique compléete CQC

Composante verticale de I'action sismique : non prise en compte en France métropolitaine
Combinaison des composantes horizontales de |'action sismique :

E==+Ex £0,3Ey et £0,3 Ex £ Ey
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Combinaisons d’actions en situation sismique :
G+G +AED+y2BQKB + wy2CQKC

Nota : les charges d'exploitation de catégorie H (toiture inaccessible ; wy2H = 0) et le vent ne
sont pas cumulables aux actions sismiques.

2.1.15.5 Déformation des planchers béton arme

La déformation de tous les ouvrages en béton doit étre limitée suivant les critéres définis
au §4.16.2 (NF EN 1992-1-1 et notamment aux paragraphes 7.3 et 7.4).

La portée de calcul est prise selon I'Eurocode 2 NF EN 1992-1-1/5.3.2.2. Pour les porte-a-faux,
la portée de calcul est prise égale au double de la portée.

2.1.15.6 Actions thermique et retrait

Pour remédier aux phénomenes liés au retrait et a la température des dispositions
constructives seront mises en place.

2.1.15.7 Stabilité au feu des structure
Se reporter au rapport initial du bureau de controéle.

Les structures du béatiment n‘ont pas a respecter une stabilité au feu (5®™e catégorie), a
I’'exception des murs macgonnés en élévation qui doivent étre coupe-feu deux heures.
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TRAVAUX PREPARATOIRES

2.2.1 Installations de chantier, d’hygiéne et de sécurité

L'entrepreneur devra prévoir I'ensemble des mesures liées a I'application de la réglementation
en vigueur et des demandes provenant du coordonnateur hygiéne et sécurité.

En conséquence, il est tenu de prendre a ses frais toutes les mesures d'ordre et de sécurité
propres a éviter les accidents sur son chantier. Il devra également le démontage et
I’évacuation de tout le matériel provisoire une fois le chantier totalement terminé et lorsque
I'ordre lui en sera donné par le coordonnateur SPS.

L'entreprise devra se reporter aux prescriptions du PGCSPS du marché afin de prendre
connaissance de toutes les prestations qui lui sont demandées (cl6tures, signalisation et
panneau de chantier, cantonnements et bureaux, postes de nettoyage, échafaudages etc...)

Il est précisé a l'entreprise que plusieurs réseaux électriques aériens se situent a
proximité immédiate des travaux. Toutes les dispositions seront prises pour éviter
les risques d’électrocution, notamment au cours des travaux sur la terrasse et des
travaux de désamiantage.

Il appartiendra au présent lot de prendre contact avec les services d’E.R.D.F. pour
faire gainer les cables électriques durant tout le chantier, opération a réaliser par les
services spécialisés d’E.R.D.F.

Voir prescriptions du PGCSPS.

2.2.2 Implantation

La recherche des cotes d'implantation et de niveaux est a la charge de I'entreprise du présent
lot. Le prix en est implicitement compris dans I'offre de I'entreprise. Elle sera exécutée par un
géomeétre faisant partie de son personnel ou a défaut, par un géomeétre expert, conformément
au DTU n° 12.

Les cotes de situation du projet seront rigoureusement respectées et établies avant les travaux
de terrassement pour |'exécution des plateformes.

Les cotes de niveaux seront vérifiées sur le chantier par I'entrepreneur en fonction des niveaux
de fil d'eau et de branchements des réseaux organiques.

Les chaises et piquets ayant servi a matérialiser I'implantation seront laissés sur place pour en
permettre la vérification.

L'entrepreneur devra demander en temps utile au Maitre d'Euvre la vérification contradictoire
de son implantation, cette vérification étant a la charge de I'entrepreneur.

Un point de niveau fixe sera matérialisé par une borne bétonnée, par un repére sur un mur
existant ou borne scellée au sol et sera conservé durant toute la durée du chantier.

Un trait situé a la cote de 1,00 m du sol fini sera tracé par I'’entreprise sur tous les
murs et supports en élévation, a tous les étages.
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2.2.3 Constat d’huissier — Réception contradictoire

Avant le commencement de ses travaux, la présente entreprise devra faire établir, par huissier
et a ses frais, un constat de |'état de I'ensemble des ouvrages mitoyens ainsi que des ouvrages
existants.

Ce constat sera a faire en présence du Maitre d’Ouvrage et/ou de son représentant, du Maitre
d’ceuvre et du Bureau de Controle, de facon a établir un état des lieux et des ouvrages situés
en rive du projet.

Ce constat concernera également les voiries, accés, réseaux, ainsi que l’ensemble des
ouvrages conservés en bordure des nouvelles constructions.

L'entrepreneur du présent lot devra réceptionner I’ensemble des ouvrages déja réalisés par le
VRD, si intervention d’'un VRD sur le projet, et devra aussi les faire constater par huissier,
compris I'état du terrain.

Cet état des lieux fera référence en fin de chantier pour constater toutes dégradations
éventuelles qui seraient du fait de I'entreprise. Les reprises alors éventuellement nécessaires
seront entierement a la charge de I'entreprise défaillante.

Remise du constat en 3 exemplaires a la maitrise d’ceuvre.

2.2.4 Plans et études d’exécution, DOE

Les études et plans d'exécution de la structure en béton armé et de I'ensemble des ouvrages
du présent lot seront réalisés par un bureau d'études agréé qui sera choisi et rémunéré par
I'entreprise.

Les plans de structures béton armé fournis a l'avant-projet n’indiquent qu’un ordre de
grandeur des éléments porteurs. Ces grandeurs doivent étre précisées et vérifiées, avant
remise de |'offre, par le bureau d’études de |'entreprise. De méme, les ratios d’aciers ne sont
donnés qu’a titre indicatif et doivent étre également précisés par le bureau d’études de
I'entreprise.

Les cotes indiquées aux plans fournis lors de la consultation des entreprises seront respectées,
sauf si les calculs sous le controle du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle justifiaient une
modification des sections données.

Les plans d’exécution de béton armé et de structure du gros ceuvre comprendront I'ensemble
des plans de coffrage et ferraillages en prenant en considération les réservations et détails
d’exécution précisés par les différents corps d’état.

15 |



2.3

Transformation de la caserne des pompiers en locaux associatifs Chateau d’'Oléron DCE mars 2017

CCTP LOT N°2 - DEMOLITIONS - GROS OEUVRE

DEMOLITIONS-DEPOSES-TRAVAUX SUR MACONNERIES CONSERVEES

2.3.1 Généralités

NOTA : Les matériaux contenant de l'amiante (plafonds et plagues en amiante ciment,
plinthes et la plupart des menuiseries extérieures, voir rapport fourni au dossier) seront
déposés par le lot désamiantage, préalablement a l'intervention du présent lot.

D’une fagon générale, les travaux du présent chapitre concernent I'ensemble des démolitions
et déposes d’ouvrages existants suivant nouvelle configuration des locaux, la présente
entreprise devant se rendre obligatoirement sur le site avant remise de son offre afin de
se rendre compte avec précisions de la nature et du volume des ouvrages a démolir ou a
déposer.

Ces travaux de démolitions et déposes seront exécutés:

m aprés dépose du mobilier et/ou du matériel prévus récupérés, soit par le Maitre
d’Ouvrage soit par les lots concernés,

B apres neutralisation des réseaux par les lots techniques correspondants.

m  Apres désamiantage prévu au lot correspondant.

Les excavations conséquentes aux travaux de démolitions devront étre soigneusement
comblées avec des matériaux appropriés.

Toutes saignées dans les maconneries conservées et résultant des travaux de démolitions,
devront étre soigneusement rebouchées, les rebouchages dans les murs de magonneries
apparentes devant se faire avec des matériaux de méme nature.

Les travaux du présent chapitre comprennent également |’évacuation de tous les gravois et le
nettoyage du batiment aprés intervention.

L'entreprise devra également, avant tout terrassement ou démolition, se renseigner auprés
des services administratifs, et si besoin a I'aide d’appareils spécialisés, la détection de tous les
réseaux enterrés ou encastrés, afin d’éviter la détérioration de ceux-ci.

Lors des démolitions, |'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas
désorganiser les ouvrages adjacents. Les consolidations éventuelles des ouvrages voisins sont
a la charge du présent lot, méme si elles ne sont pas précisément décrites dans le présent
document, y compris la reprise des murs qui se seraient détériorés lors des opérations de
démolitions.

De méme, la présente entreprise devra veiller a la préservation des ouvrages prévus
conservés en place, avec mise en place de toutes les protections provisoires nécessaires et
adaptées et tout particulierement en ce qui concerne les accés utilisés pour les travaux.
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2.3.2 Démolitions
2.3.2.1 Démolitions de locaux techniques extérieurs

Aprés neutralisation des réseaux et dépose du mobilier et/ou matériel prévus éventuellement
récupérés par le Maitre d’Ouvrage, démolition compléte de batiments ou de parties de
batiment et de tout ce qui ne serait pas déposé ou débarrassé au début de la présente
intervention et en particulier, sans que la liste ci-apres soit limitative :

La charpente,

les planchers et plafonds,

les murs et cloisons,

les dallages,

les ouvrages de fondations et murs de soubassements.

Compris remblaiement des excavations pour nouvelle construction ou végétalisation, avec des
matériaux appropriés et a I'exclusion des produits de démolition.

L'entreprise devra au préalable le sciage des harpages de chainages au droit des liaisons avec
les parties conservées et la reprise des murs conservés au niveau des liaisons avec
rebouchages soignés pour toutes les parties laissées apparentes.

Evacuation de I'ensemble aux décharges publiques, aprés tri et traitement éventuel, selon la
réglementation.

LOCALISATION : deux locaux techniques attenant au b&timent, compris reprises du sol et sur
les murs attenants, selon repérages sur plan.

2.3.2.2 Démolition de dallage béton

Démolition de dallage existant avec sciage préalable au droit des parties conservées, compris
dépose des revétements de sol éventuels.

Evacuation de I'ensemble aux décharges publiques, aprés tri et traitement éventuel, selon la
réglementation.

Y compris démolition et évacuation de la fosse existante.

Il sera veillé a ne pas détériorer les fondations des poteaux métalliques existants au cours de
cette démolition, et pendant toute le phase précédent le coulage du nouveau plancher porté
par les pieux.

LOCALISATION : Suivant plans, dans Ilancien garage des véhicules pompiers et
I'emmarchement sur entrée a reconstruire.

2.3.2.3 Démolitions complétes intérieures

Apres dépose de I'amiante par le lot désamiantage (plafonds et plaques en amiante ciment,
plinthes et la plupart des menuiseries extérieures), neutralisation des réseaux et dépose du
mobilier et/ou matériel prévus éventuellement récupérés par le Maitre d’Ouvrage,
démolitions complétes a |'intérieur du batiment restructuré et dépose de tout ce qui ne
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serait pas débarrassé au début de la présente intervention et en particulier, sans que la liste
ci-aprés soit limitative :

» les cloisons, doublages et revétements muraux,

« les revétements de sol, chapes, seuils de rétention, réseaux sous dallages,

« |’ensemble des plafonds, a I'exception des plafonds de |'ancien garage qui contiennent
de I'amiante,

« les installations sanitaires, électriques, d’éclairage, y compris extérieurs,

+ les ouvrages de fondations et murs de soubassements,

« les antennes en facade, logo...éventuellement non évacués.

Les démolitions seront exécutées a la masse ou au poincon, compris tout étaiement jugé
nécessaire.

D’une fagon générale l'entreprise devra vider entiérement l'intérieur du batiment
existant, il ne devra rester a la fin que les murs magonnés de facade ainsi que la mezzanine
en bois et I'escalier métallique d’acces.

L'entreprise veillera a ne pas ébranler les parties adjacentes a conserver et elle prendra des
précautions pour ne pas créer de trop grosses saignées.

L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions de protection afin de ne pas ébranler ni
déstabiliser les ouvrages adjacents prévus conservés. A défaut, la présente entreprise aura a
sa charge la reprise de toutes les dégradations causées par sa négligence.

Evacuation de I'ensemble aux décharges publiques, aprés tri et traitement éventuel, selon la
réglementation.

NOTA : la mezzanine en bois et I'escalier métallique d’acces, situés dans la salle de réunion
actuelle, seront conservés.

LOCALISATION : Suivant plans architecte et état des lieux, démolitions complétes a l'intérieur
du batiment.

2.3.2.4 Déposes de menuiseries extérieures

Dépose des menuiseries, grilles métalliques de protection (présence de plomb dans la
peinture), volets, volets roulants, stores, etc... comprenant le démontage, dégondage et
descellement des bétis ou huisseries supports. Compris descellement des gonds des volets et
rebouchages si nécessaire.

Reprise des tableaux, feuillures, linteaux, appuis ou seuils, avec réalisation de rejingots si
nécessaire et suivant demande du lot ayant a la sa charge le remplacement de ces
menuiseries.

Nota : les menuiseries aciers, dont les joints contiennent de I'amiante (la grande majorité),
seront déposées préalablement par le lot désamiantage, la présente entreprise ne devant que
la dépose des grilles métalliques (si elles existent) et les reprises éventuelles des appuis et
seuils.

LOCALISATION : Ensemble des menuiseries extérieures, grilles et portes sectionnelles du
batiment, sauf celles repérées amiantées.
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2.3.2.5 Déposes de menuiseries intérieures et rehausse de linteaux

Dépose des menuiseries et portes intérieures comprenant le démontage, dégondage et
descellement des batis ou huisseries supports. Compris descellement des gonds et
rebouchages.

Reprise des tableaux, feuillures selon demandes du menuisier et réhausse des linteaux
d’une quinzaine de centimétres environ, comprenant étaiement si nécessaire, démolition du
linteau existant et réalisation, en sous-ceuvre, d’un nouveau linteau 20x20 en béton armé,
appuyé sur les murs adjacents conservés.

LOCALISATION : Suivant plans, ensemble des passages intérieures dans murs porteurs du
béatiment.

2.3.2.6 Dépose d’étanchéité sur terrasse béton

Ce poste rémunére la dépose de |'étanchéité sur les deux terrasses béton, compris isolant,
protections, relevés, reprises d’engravures éventuellement...

Evacuation aux décharges publiques.

LOCALISATION : Sur I'ensemble des deux terrasse béton armé existantes, suivant plan.

2.3.2.7 Démolition d’emmarchements extérieurs

Ce poste rémunére la dépose soignée, compris sciage et reprises des ouvrages adjacents
conservés, des emmarchements existants au milieu du pignon Est du batiment et sur I'entrée
principale, compris reprises d’enrobé.

LOCALISATION : Suivant plans.

2.3.2.8 Dépose de souche magconnée

Ce poste rémuneére la dépose soignée, compris rebouchages, de la souche magonnée présente
au-dessus des vestiaires existants. Compris conduit au RDC.

Reprise des ouvrages adjacents conservés.

LOCALISATION : Suivant plans.

2.3.2.9 Déposes d’installations de sanitaire, chauffage et d’électricité

A compter au poste « démolitions complétes intérieures ».
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2.3.3 Création ou modification d’ouverture
2.3.3.1 Rebouchage total ou partiel d'ouverture

Rebouchage d’ouverture existante comprenant:
Apres dépose de la menuiserie a la charge du présent lot (ou au désamianteur),

Sciage, si nécessaire, des rejingots des appuis ou seuils existants pour permettre |I'assise du
remplissage agglos.

Construction d'une paroi en agglomérés allégés, ou béton selon les cas, d'épaisseur identique
au mur a reboucher, avec deux parois dans le cas ou |'épaisseur du mur est plus importante
que I"épaisseur d’un aggloméré courant,

Enduit ciment prét a peindre sur les deux. Compris tous rebouchages, calfeutrements et
reprises des ouvrages voisins de fagon a assurer I’étanchéité du rebouchage ainsi créer.

LOCALISATION : Suivant plans, nombreuses ouvertures a reboucher a différents niveaux du
batiment, en facade et a l'intérieur du batiment.

2.3.3.2 Création ou modification d'ouverture

Création d’ouvertures dans les murs existants et/ou modification des dimensions d’ouvertures
existantes, comprenant:

B Aprés dépose de la menuiserie prévue au poste correspondant (dans le cas de
modification d’ouverture),

= Dépose propre du doublage existant au droit de I'ouverture a modifier,

= FEtaiement et démolition du mur, meneau, poteau, poutre et linteau bétons
existants, seuils, avec sciage préalable en périphérie de la zone a dégager,

B Fourniture et pose d’un linteau béton en sous ceuvre ou d’un fer IPE (pour
ouverture en biais),

® Dressage des jambages ainsi dégagés pour mise en place de I'huisserie et suivant
indication de I’'entreprise ayant a sa charge la pose de la nouvelle menuiserie,

B Reprise du sol ou dressage de l'allege,

m  Pour les ouvertures en fagade: exécution de seuils ou d'appuis en béton, a inclure
au titre du présent poste.

Compris toutes sujétions pour conservations des linteaux des ouvertures voisines.

L'entreprise devra tous les étaiements provisoires nécessaires a la bonne tenue des
murs. Elle devra prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver et de ne pas
endommager les ouvrages conservés existant tel que les longrines béton armé en pied et tous
les ouvrages existant contre lesquels peuvent étre accolés les ouvrages a démolir (découpe
des liaisons avant démolition, démolition soignées, reprises etc..). A défaut, la présente
entreprise aurait a sa charge la reprise de toutes les dégradations causées par sa négligence.
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Evacuation de I'ensemble aux décharges publiques, aprés tri et traitement éventuel, selon la
réglementation.

LOCALISATION : Suivant plans, au RDC du batiment, compris linteaux béton armé ou
métallique, selon repérage.

2.3.3.3 Reprises des éclats béton en facade et dépose de la végétation.

Ce poste rémuneére les réparations d’éclats béton en facade du batiment rénové, comprenant :

Purge des bétons soufflés et dégarnissage des armatures, passivation, application d’un
primaire d’accrochage et réparation au mortier fibré sans retrait.

Si nécessaire, selon limportance des réparations, I|‘entreprise devra le scellement
complémentaire d’armatures pour assurer la bonne tenue de la réparation.

Produit sous avis technique a faire valider par le bureau de contrdle et par le peintre qui a a sa
charge de repeindre le batiment.

Ce poste concerne également la dépose de la végétation qui pousse sur I'angle Sud-Ouest du
batiment et toutes les reprises nécessaires en facade suite a cette dépose, de maniere a ce
gue le peintre puisse intervenir directement aprés cette opération.

LOCALISATION : A voir sur place avant remise de |’offre.

TERRASSEMENTS

2.4.1 Vérifications préalables

Avant tout terrassement, |'entreprise devra se reporter aux différents plans et se renseigner
sur la présence d’ouvrages et réseaux enterrés (D.I.C.T.). Si besoin, elle devra la détection
des réseaux a l'aide d'appareils spécialisés afin d'éviter la détérioration de ceux-ci.

A défaut, les frais de reprise des dégradations éventuelles causées par sa négligence, seront
entiérement a sa charge.

2.4.2 Terrassements en rigoles et en masse, mise a niveau du sol.

Suite a la démolition de la dalle du garage, l'entreprise du présent lot devra tous les
terrassements masses en déblais et/ou remblais par rapport au terrain existant et jusque sous
le niveau des complexes de planchers a réaliser.

L'entreprise devra prévoir tous les moyens techniques pour exécuter le terrassement suivant la
nature du terrain existant, y compris les curages, nettoyages et reprofilage. Les parties venant
en remblais seront a réalisés en matériaux de bonnes qualités.

Ce poste rémunére donc la mise a niveau du sol a la cote nécessaire et suffisante au
complexe du plancher en tenant compte des épaisseurs de matériaux, isolant, dalle béton...
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Y compris comblement de I'ancienne fosse démolie et fouilles en rigole et en puits pour les
massifs téte de pieux et les longrines.

Evacuation des excédents aux décharges publiques.

LOCALISATION : Dans l'ancien garage et au niveau de la rampe handicapée a créer a l'entrée
du batiment.

FONDATIONS

2.6

2.5.1 Principe de fondations

Suite étude de sol, les fondations sont prévues par micro-pieux, a la charge du lot
correspondants (lot 13).

Seule une semelle filante sera réalisée pour le départ de I'emmarchement a créer au niveau de
I'entrée du batiment.

La rampe d’'acces handicapé sera traitée en dallage sur terre-plein, ce qui nécessitera un
remblai de faible épaisseur, mais parfaitement compacté.

2.5.2 Semelle en béton armé

Semelles en béton C30/37, dimensions selon calculs et dessins, compris coffrage et armatures
correspondantes.

Y compris gros béton pour ancrage dans le méme terrain, et a la méme profondeur, que les
fondations du batiment actuel (voir étude de sol, sondage R2).

Réservations et renforts éventuels pour passage des réseaux.

LOCALISATION : Selon plan, a l'entrée du béatiment, pour support de l'emmarchement a
refaire.

OUVRAGES EN SOUBASSEMENT

2.6.1 Massifs téte de pieux

Massifs en béton C25/30, dimensions selon calculs et dessins, compris coffrage et armatures
correspondantes.

Ratio d’aciers : 60 kg/m?

LOCALISATION : En téte de chaque pieu, selon plan.
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2.6.2 Longrines et béches

Longrines et béches en béton C25/30 ou C30/37 selon classe d’exposition, dimensions selon
calculs et dessins, compris coffrage et armatures correspondantes, comprenant réservations et
renforts éventuels pour passage des réseaux.

Y compris surbaux béton armé faisant office de chasse roue en rive de rampe handicapé.
Ratio d’aciers : 120 kg/m?

LOCALISATION : Longrines sous dalle portée a créer et béche en périphérie de rampe
extérieure.

RESEAUX SOUS DALLES BASSES

2.7.1 Terrassements pour réseaux

LOCALISATION : pour l'ensemble des réseaux a créer.

2.7.1.1 Saignées pour réseaux dans dallage conservé

Avant tous travaux de saignées dans les dalles bétons existantes en sol, I’entreprise devra
prévoir au présent poste un sondage de reconnaissance qui permettra de s’assurer que la
dalle repose bien sur terre-plein.

Dans le cas contraire, des dispositions particuliéres seront a adopter.
Démolition partielle de dallage existant pour passage de canalisations comprenant:

sciage préalable au droit des parties conservées et blichage du béton pour mise a nu
des aciers et dégagement de la partie a supprimer,

découpe et relevement des armatures,

aprés exécution des ouvrages, rabattement de ces aciers et recouvrement par
armatures de treillis soudés et scellement d’acier a la résine chimique dans le nez
de dallage,

coulage du béton de reprise et finition lissée permettant la pose directe des
revétements.

Toutes précautions seront prises par |'entreprise afin de ne pas déstabiliser ni abimer les
ouvrages adjacents conservés et notamment les fondations existantes.

Evacuation de I'ensemble aux décharges publiques, aprés tri et traitement éventuel, selon la
réglementation.

LOCALISATION : Suivant plans, pour canalisations a créer dans batiment existant ou la dalle
basse est conservée.
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2.7.1.2 Terrassement en tranchée

Terrassement en tranchée aux engins mécaniques ou a la main si nécessaire, et suivant la
nature du sol existant, profondeur suivant profil des réseaux.

Largeur des tranchées suivant profils et nombres des réseaux a y mettre en place.

2.7.1.3 Remblaiement des tranchées
Lit de sable de 0,15 minimum sous les réseaux.

Remblaiement en sable jusqu'a 0,15 au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau, céble ou
fourreau.

Remblaiement complémentaire avec les matériaux de réemploi et compactage.
Fourniture et pose du grillage avertisseur de teinte normalisée.

Evacuation a la décharge ou réutilisation en place des excédents.

2.7.2 Réseaux eaux usées - eaux vannes

2.7.2.1 Canalisations EU-EV

Fourniture et pose de canalisations en PVC avec piéces spéciales de raccordements avec
emboitement, de section appropriée résultant de calculs et suivant la position indiquée sur les
plans, depuis les évacuations des appareils et descentes et jusqu'au branchement sur réseau
existant.

Pose des canalisations en tranchée sur lit de sable puis enrobée de sable avant remblaiement
complémentaire.

Compris toutes sujétions de traversée de murs. Systéeme séparatif sous le batiment EU, EV.
Pente minimale 2cm/m sous les dallages.

Dans le cas oUu la canalisation traverse un vide sanitaire ou un local en sous-sol, les
canalisations devront étre fixées sous plancher, fixation a prévoir également si le plancher est
coulé sur terre-plein risquant un tassement.

LOCALISATION : Depuis chaque attente au sol du RDC jusqu’aux sorties extérieures ou
raccordement sur anciennes canalisations existantes.

2.7.2.2 Siphons de sol EU

Fourniture et pose de siphon de sol PVC diamétre 100mm scellé dans le sol pour évacuation
des eaux de surface. Compris forme de pente sur plancher béton vers siphon au poste
correspondant.

LOCALISATION : Dans le local CTA, a poser au moment du coulage de la dalle béton.
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2.7.2.3 Raccordement au réseau public

Raccordement des réseaux EU-EV a créer sous le batiment sur le réseau public existant avec
création de regards complémentaires si nécessaire, ou bien compris toutes sujétions de
percements et de reprises de regards existants.

LOCALISATION : Suivant plan de fondation et réseaux, a l'arriere du batiment.

2.7.3 Réseaux eaux pluviales

2.7.3.1 Caniveaux eaux pluviales

Caniveau a grille permettant la récupération des eaux de surface et de rattraper les niveaux
entre enrobé extérieur et seuil sans ressaut supérieur a 2cm (accés handicapés).

Ces caniveaux modulaires seront en polypropyléne ou béton coulé en place, compris toutes
sujétions de pose conformément aux prescriptions du fabricant choisi.

Y compris mise en ceuvre de gravillons de drainage sous le caniveau pour infiltration des eaux
de pluie.

Fourniture et pose de grilles en fonte ou en acier galvanisé, dans contre cadre scellé au
caniveau (compris dispositifs de fixations sur corps du caniveau facilement démontable).

Compris toutes sujétions d’accroche et de fixation sur les fondations et soubassements des
caniveaux sans fond au droit des portes d’entrée.

LOCALISATION : Suivant plans, devant les portes des grandes baies vitrées facade Nord.

2.7.3.2 Canalisations EP

Sans objet, les descentes EP n’étant pas modifiées.

2.7.4 Pose de Coffrets

Sans objet
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DALLE BASSE

2.8.1 Préparation forme

2.8.1.1 Nivellement sable

Aprés mise a niveau du sol prévu au poste correspondant, mise en place, en deux temps,
d'une forme d'assise drainante en sable rapporté de 5 cm d'épaisseur minimum apres
compactage.

LOCALISATION : Sous l'ensemble des dalles basses et dallage du projet.

2.8.2 Film Polyane

Sur la forme en sable, mise en ceuvre d'un écran contre I'humidité en Polyane, armé, type
« Griltex » ou techniguement équivalent, de caractéristiques mécaniques suffisantes pour ne
pas étre déchiré lors du ferraillage et de la coulée du béton, épaisseur minimale 200 microns.

LOCALISATION : Sous l'ensemble des dalles basses et dallages du projet.

2.8.3 Détermitage du sol

Détermitage du sol suivant arrété du 27 juin 2006 sur les nouvelles mesures réglementaires
visant a la protection des constructions neuves.

Réalisation d’une barriére physico-chimique par film termicide bénéficiant d’'un PV d’essai et
d’un avis technique du CSTB, a faire réaliser par une entreprise agréée.

Application conforme aux prescriptions du fabricant.

L'entreprise devra fournir au Maitre d'Ouvrage un certificat attestant la bonne exécution de
cette protection, ainsi que l'origine des produits utilisés provenant d'un laboratoire agréé.

LOCALISATION : Sous l’'ensemble des dalles a créer et en fond de fouilles des fondations.

2.8.4 Isolant thermique sous dalle portée

Mise en ceuvre de panneaux d'isolation en polystyréne expansé, type « Knauf therm sol NC th
35, 80 mm", ou tout autre produit de qualité équivalente, le produit employé devant avoir une
certification ACERMI.

Résistance thermique R=2.30 m2.K/W.

Dans le cas d’isolant mis en oceuvre sous dalle portée: fixation en sous face de dalle par tout
moyen approprié pour éviter le rabaissement de cet isolant en cas de tassement du remblai.

LOCALISATION : Sous le plancher porté a couler sur terre- plein, selon repérage sur le plan.
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2.8.5 Dallage et planchers sur terre-plein

Dalle pleine ou dallage sur terre-plein en béton armé C25/30 ou C30/37 (suivant classe
d’exposition), épaisseur suivant plans de structure.

Armature en treillis soudé et acier H.A. avec double nappe si nécessaire.

Joints de dilatation et de rupture pour toute surface supérieure a 20 m2 (sauf pour le plancher
sur terre-plein).

Défoncés et réservations nécessaires pour tous ouvrages a encastrer ou traversant la dalle.
Exécution de pentes si indiquées en plan.

Finition béton désactivé pour les terrasses extérieures.

ETAT DE SURFACE DUE PAR LE PRESENT LOT :

Finition surfacée pour recevoir les revétements de sol (salle 1 et 2) ou surface finie pour
rampe handicapé (finition balayée) et locaux stockage et CTA (surfacée finie avec charge de
quartz).

Ratio d’aciers : 10 kg/m?2 pour les planchers portés et 5 kg/m? pour les dallages de
la rampe sur terre-plein.

LOCALISATION : Dalle basse portée par les longrines, dallage sur terre-plein pour rampe,
emmarchement a reconstruire sur l’entrée et dallage en surépaisseur du parvis d’entrée.

MURS ET OUVRAGES EN ELEVATION

2.9.1 Murs en maconneries

2.9.1.1 Murs en parpaings de 20 creux

Murs en parpaings creux d’épaisseur 20cm, coupe-feu deux heures. Les macgonneries seront
maconnées sur toutes leurs faces selon les recommandations du fabriquant.

Toutes les faces restant brutes devront étre parfaitement rejointoyées, tant a l'intérieur qu’a
I’'extérieur (pour recevoir une peinture a la charge du lot correspondant).

LOCALISATION : Murs séparatifs coupe-feu entre stockage ville, sous-station et salle 1, arasés
a I’horizontale, sous l’entrait de ferme métallique.

2.9.2 Raidisseurs verticaux

En béton armé type B4, position et ferraillage conforme au DTU et aux régles parasismiques
en zone III a tous les angles et arétes des murs, et pour tous renforts, suivant les plans, la
section minimum de béton devant étre conforme aux regles en vigueurs.
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Ils seront coulés a l'intérieur de blocs spéciaux appelés communément "blocs d'angles" de
méme nature que les blocs composants la paroi considérée (agglos ou briques) sauf indications
expresses et croquis sur plans.

LOCALISATION : Raidisseurs verticaux pour murs agglos, suivant indications et mentions
portées sur les plans de structure.

2.9.3 Chainages horizontaux

En béton armé type B4, position et ferraillage conforme au DTU et aux régles parasismiques
en zone III. Pour les murs de 15 ou 20 cm, ils seront coulés obligatoirement a I'intérieur de
blocs spéciaux appelés communément "U de chainage" de méme nature que les blocs
composants la paroi considérée (agglos ou briques), la section minimum de béton devant étre
conforme aux régles en vigueurs.

LOCALISATION : Chainages horizontaux pour murs en macgonneries, suivant indications et
détails parasismiques des plans de structures. Prévoir un chainage horizontal a mi-hauteur de
mur.

2.9.4 Eléments d’ossature métalliques pour support de cloison mobile

Fourniture et pose d’un portique métallique articulé composé de deux poteaux en profilés HEA
et d’'une poutre principale de grande portée pour reprise des charges avec une déformation
inférieure au centimetre.

Y compris toutes sujétions de liaison avec la charpente métallique existante pour tenue
latérale, uniquement, de la structure.

Finition par deux couches de peinture anti-rouille.

LOCALISATION : au droit de la cloison mobile, selon plans.

2.9.5 Eléments d’ossature métalliques pour support panneaux rayonnants

Fourniture et pose d’une poutre métallique en profilé HEA de plus de 17 meétres de long, en
deux travées avec appui intermédiaire, pour reprise des charges de panneaux rayonnants,
posés par le chauffagiste.

Poutre a mette en oceuvre dans la hauteur des portiques treillis existants, y compris potelets
métalliques intermédiaires par deux profilés UPN pour appui sur le fer de la cloison mobile. Ce
potelet moisera I'entrait de ferme existant.

Ce poste comprend également la mise en place d’'une sommier béton 60x30 dans I’épaisseur
du mur existant d’un c6té, et d'un potelet béton armé de 40x20 (hauteur inférieure a 1 métre)
en téte du mur coupe-feu entre salle 1 et local stockage ville.

Y compris toutes sujétions de liaisons avec la charpente métallique existante uniquement pour
assurer la tenue latérale de la poutre.
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Finition par deux couches de peinture anti-rouille.

LOCALISATION : au droit de la cloison mobile, selon plans.

2.9.6 Rehausse d’acroteres béton armé

En béton C30/37 armé; Ils seront coulés dans des coffrages bois ou métalliques, coffrage fini
pour les parties restant apparentes. Compris feuillures et réservations suivant demande des
autres corps d'état.

Y compris scellements chimiques nécessaires a la bonne tenue de ces rehausses sur les
acroteres existants.

Ratio d’aciers : 60 kg/m?

LOCALISATION : au droit des acrotéres existants.

2.9.7 Percements de murs existants

Réalisation de percements, section 40 x 40 cm, pour passage de canalisations de VMC au
travers de murs magonnés existants, y compris renforts si nécessaires.

LOCALISATION : Trois unités a prévoir, position selon demandes du plombier.

2.9.8 Arases

Tous les murs ou parois, en maconnerie ou en béton devront étre arasés parfaitement aux
cotes demandées par les autres corps d'état, certaines arases et calfeutrements restant a
exécuter aprés intervention de ces corps d'état.

2.10 OUVRAGES DE PARACHEVEMENT

2.10.1 Seuils

Seuils de portes et portes fenétres en béton moulé, suivant profil défini en accord avec
I'entreprise ayant a sa charge la pose des ouvertures et conformément aux dispositions
reglementaires pour I'accés handicapés, nez extérieur arrondi.

Comprenant défoncé, réservation, aciers en attente lors de I'exécution des dallages ou
planchers si nécessaire et armatures anti-fissuration compris renforcement d’armature lors de
I'exécution des seuils des baies de grandes dimensions.

LOCALISATION : pour toutes les ouvertures sur l’extérieur, notamment les grandes baies
vitrées cété nord.
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2.10.2 Appuis

Appuis en béton moulé pour les fenétres et chassis, suivant profil défini en accord avec
I'entreprise ayant a sa charge la pose des ouvertures. Débordement et rejingots suivant
indications du Maitre d’CEuvre, y compris goutte d’eau sur la totalité de la longueur de I'appui.

Armatures anti-fissuration avec renforcement d’armature pour les baies de grande largeur.

LOCALISATION : pour toutes les ouvertures extérieures modifiées ou a créer.

2.10.3 Dispositifs d’appel a Ila vigilance

Ensemble des dispositifs réglementaires d’appels a la vigilance nécessaires au droit des
marches d’accés aux batiments publics : nez de marche et contre marche contrastés, plots
podotactiles...

LOCALISATION : Au droit de 'emmarchement a créer a I’entrée principale du batiment.

2.10.4 Traitement des pieds de poteaux métalliques corrodés
Ce poste rémuneére la révision de I'ensemble des pieds de la charpente existante comprenant :
- nettoyage et élimination des traces de rouille sur I'ensemble des profilés,

- brossage complémentaire ou grenaillage si nécessaire pour suppression des parties corrodées
en surface de fagon a remettre a nu le support sain, y compris nettoyage des boulons
d’assemblages,

-remplacements ponctuels ou renforcements par piéces soudées des profilés les plus
dégradées selon avis du maitre d’ceuvre et du bureau de controéle,

- protection par application ponctuelle d’'une couche de peinture antirouille avant peinture de
finition qui sera appliquée par le peintre.

LOCALISATION : Vérification de tous les pieds de poteaux de charpente existants, poste a
estimer au cours de la visite sur place de I'entreprise.

2.10.5 Calfeutrements, scellements, rebouchages

Tous les scellements et calfeutrements des ouvrages de charpente, garde-corps, etc... seront
dus et exécutés par le présent lot, le positionnement et le maintien provisoire des ouvrages a
sceller restant a la charge du corps d'état concerné.

Tous les rebouchages dans les ouvrages du gros-ceuvre sont dus par le gros-ceuvre.
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TRAVAUX EXTERIEURS

2.11.1Reprofilage du terrain et reprise d’enrobé en rive de batiment

Ce poste concerne le reprofilage et la reprise, a lI'identique de I'existant, suite aux travaux, de
I'enrobé en périphérie du batiment, pour réalisation des pentes réglementaires vers le
batiment restructuré.

Largeur minimale de 2 métres a prévoir.

Tracé des places de parking a la charge du peintre.

LOCALISATION : Sur la totalité de la fagade NORD, y compris retour.

2.11.1Tranchée pour réseau de chauffage.

Terrassement en tranchée, dimensions 40x80 ht, aux engins mécaniques ou a la main si
nécessaire, et suivant la nature du sol existant.

Lit de sable de 0,15 minimum sous les réseaux.

Pose du réseau de chauffage par le lot correspondant.

Remblaiement en sable jusqu'a 0,15 au-dessus de la génératrice supérieure du réseau.
Remblaiement complémentaire avec les matériaux de réemploi et compactage.
Fourniture et pose du grillage avertisseur de teinte normalisée.

Evacuation a la décharge ou réutilisation en place des excédents.

Réfection, a lI'identique, du revétement de sol existant (enrobé).

LOCALISATION : depuis le regard existant en facade Nord et jusqu’au local CTA, selon plan
de fondations.
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