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D.P.GF. 15.42 - Caserne Chateau d'Oléron
LOT 01 - DESAMIANTAGE Mars 2017

Quantité

Lo Prix HT en € Total HT en €
indicative

Unité

0 GENERALITES

1 PLAN DE RETRAIT
Ensemble du projet ENS. 0,00

2 DESAMIANTAGE
2.1 Couverture plagues ondulées amiante ciment
Selon rapport VERITAS ENS. 0,00

2.2 Faux-plafonds
Selon rapport VERITAS ENS. 0,00

2.3 Colle des plinthes
Selon rapport VERITAS ENS. 0,00
2.4 Joints de scellement des chassis métalliques existants
Selon rapport VERITAS ENS. 0,00

3 REPLI DU MATERIEL
Ensemble du projet ENS. 0,00

4 DOE, DUIO & DOCUMENTS DE TRACABILITE

Ensemble du projet ENS. 0,00
Montant HT du Lot DESAMIANTAGE 0,00
TVA 20% 0,00

Montant TTC 0,00



D.P.GF. 15.42 - Caserne Chateau d'Oléron
LOT 03 - ETANCHEITE Mars 2017
Unite | Quantite o bTene Total HT en €
indicative
0 GENERALITES
1 ETANCHEITE
1.1 Etanchéité sur bac acier
Bac acier perforé : Salles 1 & 2 M? 0,00
Bac acier non perforé : ensemble du batiment sauf Salles 1 & 2 M? 0,00
1.2 Etanchéité sur support béton existant
Selon plan de toiture M? 0,00
1.3 Relevé sur support béton
Ensemble du batiment ML 0,00
1.4 Entrées d'eau existantes
Toiture support béton U 0,00
1.5 Bande solin et solin zinc
Selon plan de toiture ML 0,00
1.6 Traversées de toiture
Traversée verticale @ 100 mm U 0,00
Traversée verticale @ 250 mm U 0,00
Crosse U 0,00
1.7 Coiffes
Selon plan de toiture ML 0,00
2 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
2.1 Descente EP zinc
Selon plan de toiture & fagades ML 0,00
2.2 Chéneau
Selon plan de toiture, sur fagade Sud ML 0,00
2.3 Boite a eau
Selon plan de toiture, sur fagade Sud V] 0,00
2.4 Dauphins fonte
Selon fagades V] 0,00
Montant HT du Lot ETANCHEITE 0,00
TVA 20% 0,00
Montant TTC 0,00




D.P.GF. 15.42 - Caserne Chateau d'Oléron
LOT 04 - BARDAGE ZINC / VETURE Mars 2017
Unite | Quantite o bTene Total HT en €
indicative
0 GENERALITES
1 BARDAGE
1.1 Ossature & voligeage
Ensemble du bardage zinc M? 0,00
1.2 Ecran souple sous toiture
Ensemble du bardage zinc M? 0,00
1.3 Bardage zinc pose verticale
Bardage zinc pose verticale sur la fagade nord M2 0,00
Bardage zinc des rives ML 0,00
Bardage zinc des sous-faces ML 0,00
Habillage zinc du chéneau ML 0,00
2 VETURE
Salle d'Activités 1 M? 0,00
Montant HT du Lot BARDAGE ZINC / VETURE 0,00
TVA 20% 0,00
Montant TTC 0,00




D.P.GF. 15.42 - Caserne Chateau d'Oléron
LOT 05 - SERRURERIE Mars 2017
Unite | Quantite o bTene Total HT en €
indicative
0 GENERALITES
1 GARDE-CORPS & MAINS COURANTES
1.1 Garde-corps en acier laqué
Emmarchement extérieur et rampes ML 0,00
1.2 Main courante murale
Rampe d'accés au Sas ML 0,00
1.3 Mains courantes extérieures
Mains courantes extérieures de la rampe ML 0,00
2 EQUIPEMENTS DIVERS
2.1 Grille de ventilation
Local CTA & vide sanitaire (50x50) u 0,00
Local CTA (30x30) U 0,00
2.2 Porte métalligue
Local CTA - 150x210 U 0,00
2.3 Boite aux lettres
En fagade V] 0,00
2.4 Barres d'échelle et main-courante
Local CTA ENS. 0,00
3 PORTE INDUSTRIELLE
Stockage ville, dim. 251x404 U 0,00
Montant HT du Lot SERRURERIE 0,00
TVA 20% 0,00
Montant TTC 0,00




D.P.GF. 15.42 - Caserne Chateau d'Oléron
LOT 06 - MENUISERIES EXTERIEURES Mars 2017
Unite | Quantite o hTene Total HT en €
indicative
0 GENERALITES
1 MENUISERIES ALUMINIUM
1.1 Repére 1
Sas - 150x228 U 0,00
1.2 Repére 2
Salle d'Activités 1 - 85x94 U 0,00
1.3 Repére 3
Salle d'Activités 1 - 80x94 U 0,00
1.4 Repére 4
Salles 1 & 2 - 395x393 U 0,00
1.5 Repére 5
Salles 1 & 2 - 180x152 U 0,00
1.6 Repére 6
Sanitaires 65x78 V] 0,00
1.7 Repére 7
Salle d'Activités 2 - 208x150 U 0,00
1.8 Repére 8
Bureau - 117x231 V] 0,00
2 GRILLES D'ENTREE D'AIR
Ensemble des menuiseries U 0,00
Montant HT du Lot MENUISERIES EXTERIEURES 0,00
TVA 20% 0,00
Montant TTC 0,00
3 STORES (OPTION)
3.1 Repére 2
Salle d'Activités 1 - 85x94 U 0,00
3.2 Repére 3
Salle d'Activités 1 - 80x94 U 0,00
3.3 Repére 4
Salles 1 & 2 - 395x393 U 0,00
3.4 Repére 5
Salles 1 & 2 - 180x152 U 0,00
3.5 Repére 7
Salle d'Activités 2 - 208x150 U 0,00
3.6 Repére 8
Bureau - 117x231 V] 0,00
Montant HT du Lot MENUISERIES EXTERIEURES (OPTION) 0,00
TVA 20% 0,00
Montant TTC 0,00




D.P.GF. 15.42 - Caserne Chateau d'Oléron
LOT 07 - MENUISERIES INTERIEURES Mars 2017
Unite | Quantite o HTene Total HT en €
indicative

0 GENERALITES
1 EQUIPEMENTS PROVISOIRES

Fermeture de chantier Sas U 0,00

Fermeture de chantier Salle 1 V] 0,00
2 BLOCS PORTES
2.1 Blocs-portes 83x204

Salle d'activités 1 & sanitaires F. V] 0,00
2.2 Blocs-portes 93x204

Selon plan V] 0,00
2.3 Blocs-portes 142x204

Salle d'Activités 1 V] 0,00
2.4 Blocs-portes CF1/2h + FP 83x204

Rangement U 0,00
2.5 Blocs-portes + occulus 93x204

Sanitaires H. & F. V] 0,00
2.6 Blocs-portes vitrés 158x228

Sas V] 0,00
2.7 Blocs-portes 93x204, stratifié compact

Douches des Sanitaires H. & F. V] 0,00
2.8 Blocs-portes 120x204, 2 vantaux égaux

Placard TGBT V] 0,00
3 HABILLAGES & TRAVAUX DIVERS
3.1 Plinthes

Ensemble des locaux ML 0,00
3.2 Butoirs de portes

Ensemble des portes intérieures et portes ext. ouvrant sur l'int. U 0,00
3.3 Pateres murales

Vestiaires H. & F. U 0,00
3.4 Habillage en médium des baies

Salle d'Activités 1 ML 0,00
3.5 Trappes de visite

Trappes de visite selon besoins du BET U 0,00
3.6 Signalétique intérieure sur portes

Trappes de visite selon besoins du BET U 0,00
3.7 Organigramme

Ensemble du projet U 0,00
3.8 Cloison mobile

Entre Salles 1 & 2 V] 0,00
3.9 Soubassement bois

Salles 1 & 2 — Salles d'Activités 1 & 2 — Dégagement ML 0,00
3.10 Chéssis fixes cylindriques

Sas V] 0,00
3.11 Habillage des nourrices

Vestiaires H. & F. U 0,00
3.12 Habillage de téte de cloison

Habillage de téte de cloison de la cloison mobile ML 0,00
3.13 Chaéssis fixe

Mezzanine U 0,00
4 PLANCHER BOIS
4.1 Solives en sapin du nord M? 0,00

Salles 1 &2
4.2 Parquet chéne M? 0,00

Salles 1 &2
4.3 Plinthes a talon ML 0,00

Salles 1 & 2
4.4 Barres de seuils ML 0,00

Baies des Salles 1 & 2




Montant HT du Lot MENUISERIES INTERIEURES 0,00
TVA 20% 0,00
Montant TTC 0,00
4 PLANCHER DEMONTABLE & TAPIS DE DANSE (VARIANTE)
4.5 Plancher démontable et tapis de danse
Plancher Harlequin Liberty Salles 1 & 2 M2 0,00
Tapis Harlequin Studio Salles 1 & 2 M? 0,00
Montant HT du Lot MENUISERIES INTERIEURES (VARIANTE) 0,00
TVA 20% 0,00
Montant TTC 0,00




D.P.GF. 15.42 - Caserne Chateau d'Oléron
LOT 08 - CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS Mars 2017
unite | Quantite o HTene Total HT en €
indicative
0 GENERALITES
1 DOUBLAGES / ISOLATION
1.1 Doublage de 7 cm
Ensemble des murs intérieurs M? 0,00
1.2 Doublage de 16 cm
Ensemble du batiment M? 0,00
1.3 Doublage par plaques de pléatre collées
Encadrement des baies intérieures M? 0,00
1.4 Cloison 72/48
Sanitaires/vestiaires hommes & femmes M? 0,00
1.5 Cloison 120/70
De part et d'autre de la cloison mobile M? 0,00
1.6 Cloison SAD 220 - CF2h
Séparatif entre Salle 1 & Rangement et CTA M2 0,00
1.7 Plus-value plaques hydrofuges
Douches des Sanitaires/vestiaires hommes & femmes M? 0,00
2 GAINES & PLACARDS TECHNIQUES
Selon plan M? 0,00
3 PLAFONDS
3.1 Plafond en plaques de platre
Sanit./vestiaires hommes & femmes, Sas d'entrée & local CTA M? 0,00
3.2 Plafond platre CF1h
Rangement M? 0,00
3.3 Plafond platre CF2h
Stockage ville M? 0,00
3.4 Faux-plafond 600x600
Salles d'Activités 1 & 2, Bureau & dégagement M? 0,00
3.5 Isolation en plafond thermigue
Isolation en plafond 100 mm M? 0,00
Isolation en plafond 300 mm M? 0,00
3.6 Plus-value plaques hydrofuges
Vestiaires H & F M? 0,00
4 OUVRAGES & HABILLAGES DIVERS
4.1 Protection des angles saillants
Ensemble du projet ML 0,00
4.2 Trappes de visite
Selon besoin des lots fluides U 0,00
Montant HT du Lot CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS 0,00
TVA 20% 0,00
Montant TTC 0,00




D.P.GF. 15.42 - Caserne Chateau d'Oléron
LOT 09 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE / FAIENCE /| CARRELAGE Mars 2017
Unite | Quantite o bTene Total HT en €
indicative
0 GENERALITES
1 PREPARATION DES SUPPORTS
1.1 Isolant thermique 60 mm
Sas & Dégagement M2 0,00
1.2 Isolant thermique 80 mm
Salles d’activités 1 & 2, Bureau, Rangement & Vestiaires M2 0,00
1.3 Chape de pose
Ensemble des locaux précédents M? 0,00
1.4 Siphons de sol
Douches des Vestiaires V] 0,00
2 CARRELAGE / FAIENCE
2.1 Primaire d'imperméabilisation
Sanitaires/vestiaires hommes & femmes M? 0,00
2.2 Faience en grés émaillé
Sanitaires/vestiaires hommes & femmes M? 0,00
2.3 Miroirs
Sanitaires/vestiaires hommes & femmes U 0,00
2.4 Mosaique
Douches des Sanitaires/vestiaires hommes & femmes M? 0,00
2.5 Grés cérame
Sanitaires/vestiaires hommes & femmes M? 0,00
3 REVETEMENTS DE SOL
3.1 Dépose de sol souple
Mezzanine M? 0,00
3.2 Ragréage de sol
Salles d'Activités 1 & 2, Mezzanine, Sas & Dégagt, Bureau et Rgt M2 0,00
3.3 Revétement de sol PVC
Salles d’Activités 1 & 2, Mezzanine, Sas & Dégagt, Bureau et Rgt M2 0,00
3.4 Barres de seuils
Seuils alu a visser a chaque changement de matériaux ML 0,00
Montant HT du Lot REVETEMENT DE SOL SOUPLE / FAIENCE / CARRELAGE 0,00
TVA 20% 0,00
Montant TTC 0,00




D.P.GF. 15.42 - Caserne Chateau d'Oléron
LOT 10 - PEINTURE Mars 2017
Unite | Quantite o bTene Total HT en €
indicative
0 GENERALITES
1 PEINTURES EXTERIEURES
1.1 Peinture sur murs existants
Ensemble des fagades M2 0,00
1.2 Peinture sur ouvrages métalligues existants
Pannes métalliques ENS. 0,00
1.3 Peinture sur ouvrages métalliques neufs
Dauphins fonte U 0,00
2 PEINTURES INTERIEURES
2.1 Peinture sur murs existants
Murs magonnés existants ou créés non doublés M2 0,00
2.2 Peinture sur cloisons en fnitions
Ensemble des cloisons et doublages M2 0,00
2.3 Peinture sur plafonds
Ensemble des plafonds M? 0,00
2.4 Peinture sur portes bois
Ensemble des portes bois M? 0,00
2.5 Peinture sur éléments de menuiserie bois
Ensemble des éléments bois M? 0,00
2.6 Peinture sur plinthes bois
Ensemble des plinthes bois ML 0,00
2.7 Peinture sur canalisations apparentes
Ensemble du batiment Ens. 0,00
2.8 Peinture sur métaux
Charpente apparente et structure métallique Ens. 0,00
2.9 Peinture de sol
Stockage et Sous-station M2 0,00
2.10 Peinture sur métal existant
Escalier & garde-corps de la mezzanine existante ENS. 0,00
2.11 Peinture sur cloisons, doublages et plafonds existants
Mezzanine existante M? 0,00
2.12 Peinture sur éléments de menuiserie bois exsitants
Ossature bois et menuiseries de la Mezzanine existante M? 0,00
3 SIGNALISATION ROUTIERE & PMR
Signalisation routiére ENS. 0,00
Signalisation PMR ENS. 0,00
4 NETTOYAGE
Ensemble du batiment V] 0,00
Montant HT du Lot PEINTURE 0,00
TVA 20% 0,00
Montant TTC 0,00




