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D.P.G.F. 15.42 - Caserne Château d'Oléron

LOT 01 - DESAMIANTAGE Mars 2017

Unité
Quantité 

indicative
Prix HT en € Total HT en €

0 GENERALITES

1 PLAN DE RETRAIT

Ensemble du projet ENS. 0,00

2 DESAMIANTAGE

2.1 Couverture plaques ondulées amiante ciment

Selon rapport VERITAS ENS. 0,00

2.2 Faux-plafonds

Selon rapport VERITAS ENS. 0,00

2.3 Colle des plinthes

Selon rapport VERITAS ENS. 0,00

2.4 Joints de scellement des châssis métalliques existants

Selon rapport VERITAS ENS. 0,00

3 REPLI DU MATERIEL

Ensemble du projet ENS. 0,00

4 DOE, DUIO & DOCUMENTS DE TRACABILITE

Ensemble du projet ENS. 0,00

Montant HT du Lot DESAMIANTAGE 0,00

TVA 20% 0,00

Montant TTC 0,00



D.P.G.F. 15.42 - Caserne Château d'Oléron

LOT 03 - ETANCHEITE Mars 2017

Unité
Quantité 

indicative
Prix HT en € Total HT en €

0 GENERALITES

1 ETANCHEITE

1.1 Etanchéité sur bac acier

Bac acier perforé : Salles 1 & 2 M² 0,00

Bac acier non perforé : ensemble du bâtiment sauf Salles 1 & 2 M² 0,00

1.2 Etanchéité sur support béton existant

Selon plan de toiture M² 0,00

1.3 Relevé sur support béton

Ensemble du bâtiment ML 0,00

1.4 Entrées d'eau existantes

Toiture support béton U 0,00

1.5 Bande solin et solin zinc

Selon plan de toiture ML 0,00

1.6 Traversées de toiture

Traversée verticale ø 100 mm U 0,00

Traversée verticale ø 250 mm U 0,00

Crosse U 0,00

1.7 Coiffes

Selon plan de toiture ML 0,00

2 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

2.1 Descente EP zinc

Selon plan de toiture & façades ML 0,00

2.2 Chéneau

Selon plan de toiture, sur façade Sud ML 0,00

2.3 Boîte à eau

Selon plan de toiture, sur façade Sud U 0,00

2.4 Dauphins fonte

Selon façades U 0,00

Montant HT du Lot ETANCHEITE 0,00

TVA 20% 0,00

Montant TTC 0,00



D.P.G.F. 15.42 - Caserne Château d'Oléron

LOT 04 - BARDAGE ZINC / VETURE Mars 2017

Unité
Quantité 

indicative
Prix HT en € Total HT en €

0 GENERALITES

1 BARDAGE

1.1 Ossature & voligeage

Ensemble du bardage zinc M² 0,00

1.2 Ecran souple sous toiture

Ensemble du bardage zinc M² 0,00

1.3 Bardage zinc pose verticale

Bardage zinc pose verticale sur la façade nord M² 0,00

Bardage zinc des rives ML 0,00

Bardage zinc des sous-faces ML 0,00

Habillage zinc du chéneau ML 0,00

2 VETURE

Salle d'Activités 1 M² 0,00

Montant HT du Lot BARDAGE ZINC / VETURE 0,00

TVA 20% 0,00

Montant TTC 0,00



D.P.G.F. 15.42 - Caserne Château d'Oléron

LOT 05 - SERRURERIE Mars 2017

Unité
Quantité 

indicative
Prix HT en € Total HT en €

0 GENERALITES

1 GARDE-CORPS & MAINS COURANTES

1.1 Garde-corps en acier laqué

Emmarchement extérieur et rampes ML 0,00

1.2 Main courante murale

Rampe d'accès au Sas ML 0,00

1.3 Mains courantes extérieures

Mains courantes extérieures de la rampe ML 0,00

2 EQUIPEMENTS DIVERS

2.1 Grille de ventilation

Local CTA & vide sanitaire (50x50) U 0,00

Local CTA (30x30) U 0,00

2.2 Porte métallique 

Local CTA - 150x210 U 0,00

2.3 Boîte aux lettres

En façade U 0,00

2.4 Barres d'échelle et main-courante

Local CTA ENS. 0,00

3 PORTE INDUSTRIELLE

Stockage ville, dim. 251x404 U 0,00

Montant HT du Lot SERRURERIE 0,00

TVA 20% 0,00

Montant TTC 0,00



D.P.G.F. 15.42 - Caserne Château d'Oléron

LOT 06 - MENUISERIES EXTERIEURES Mars 2017

Unité
Quantité 

indicative
Prix HT en € Total HT en €

0 GENERALITES

1 MENUISERIES ALUMINIUM

1.1 Repère 1

Sas - 150x228 U 0,00

1.2 Repère 2

Salle d'Activités 1 - 85x94 U 0,00

1.3 Repère 3

Salle d'Activités 1 - 80x94 U 0,00

1.4 Repère 4

Salles 1 & 2 - 395x393 U 0,00

1.5 Repère 5

Salles 1 & 2 - 180x152 U 0,00

1.6 Repère 6

Sanitaires 65x78 U 0,00

1.7 Repère 7

Salle d'Activités 2 - 208x150 U 0,00

1.8 Repère 8

Bureau - 117x231 U 0,00

2 GRILLES D'ENTREE D'AIR

Ensemble des menuiseries U 0,00

Montant HT du Lot MENUISERIES EXTERIEURES 0,00

TVA 20% 0,00

Montant TTC 0,00

3 STORES (OPTION)

3.1 Repère 2

Salle d'Activités 1 - 85x94 U 0,00

3.2 Repère 3

Salle d'Activités 1 - 80x94 U 0,00

3.3 Repère 4

Salles 1 & 2 - 395x393 U 0,00

3.4 Repère 5

Salles 1 & 2 - 180x152 U 0,00

3.5 Repère 7

Salle d'Activités 2 - 208x150 U 0,00

3.6 Repère 8

Bureau - 117x231 U 0,00

Montant HT du Lot MENUISERIES EXTERIEURES (OPTION) 0,00

TVA 20% 0,00

Montant TTC 0,00



D.P.G.F. 15.42 - Caserne Château d'Oléron

LOT 07 - MENUISERIES INTERIEURES Mars 2017

Unité
Quantité 

indicative
Prix HT en € Total HT en €

0 GENERALITES

1 EQUIPEMENTS PROVISOIRES

Fermeture de chantier Sas U    0,00

Fermeture de chantier Salle 1 U    0,00

2 BLOCS PORTES

2.1 Blocs-portes 83x204

Salle d'activités 1 & sanitaires F. U    0,00

2.2 Blocs-portes 93x204

Selon plan U    0,00

2.3 Blocs-portes 142x204

Salle d'Activités 1 U    0,00

2.4 Blocs-portes CF1/2h + FP 83x204

Rangement U    0,00

2.5 Blocs-portes + occulus 93x204

Sanitaires H. & F. U    0,00

2.6 Blocs-portes  vitrés 158x228

Sas U    0,00

2.7 Blocs-portes 93x204, stratifié compact

Douches des Sanitaires H. & F. U    0,00

2.8 Blocs-portes 120x204, 2 vantaux égaux

Placard TGBT U    0,00

3 HABILLAGES & TRAVAUX DIVERS

3.1 Plinthes

Ensemble des locaux ML 0,00

3.2 Butoirs de portes

Ensemble des portes intérieures et portes ext. ouvrant sur l’int. U 0,00

3.3 Patères murales

Vestiaires H. & F. U 0,00

3.4 Habillage en médium des baies

Salle d'Activités 1 ML 0,00

3.5 Trappes de visite

Trappes de visite selon besoins du BET U 0,00

3.6 Signalétique intérieure sur portes

Trappes de visite selon besoins du BET U 0,00

3.7 Organigramme

Ensemble du projet U 0,00

3.8 Cloison mobile

Entre Salles 1 & 2 U 0,00

3.9 Soubassement bois

Salles 1 & 2 – Salles d’Activités 1 & 2 – Dégagement ML 0,00

3.10 Châssis fixes cylindriques

Sas U 0,00

3.11 Habillage des nourrices

Vestiaires H. & F. U 0,00

3.12 Habillage de tête de cloison

Habillage de tête de cloison de la cloison mobile ML 0,00

3.13 Châssis fixe

Mezzanine U 0,00

4 PLANCHER BOIS

4.1 Solives en sapin du nord M² 0,00

Salles 1 & 2

4.2 Parquet chêne M² 0,00

Salles 1 & 2

4.3 Plinthes à talon ML 0,00

Salles 1 & 2

4.4 Barres de seuils ML 0,00

Baies des Salles 1 & 2



Montant HT du Lot MENUISERIES INTERIEURES 0,00

TVA 20% 0,00

Montant TTC 0,00

4 PLANCHER DEMONTABLE & TAPIS DE DANSE (VARIANTE)

4.5 Plancher démontable et tapis de danse

Plancher Harlequin Liberty Salles 1 & 2 M² 0,00

Tapis Harlequin Studio Salles 1 & 2 M² 0,00

Montant HT du Lot MENUISERIES INTERIEURES (VARIANTE) 0,00

TVA 20% 0,00

Montant TTC 0,00



D.P.G.F. 15.42 - Caserne Château d'Oléron

LOT 08 - CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS Mars 2017

Unité
Quantité 

indicative
Prix HT en € Total HT en €

0 GENERALITES

1 DOUBLAGES / ISOLATION

1.1 Doublage de 7 cm

Ensemble des murs intérieurs M² 0,00

1.2 Doublage de 16 cm

Ensemble du bâtiment M² 0,00

1.3 Doublage par plaques de plâtre collées

Encadrement des baies intérieures M² 0,00

1.4 Cloison 72/48

Sanitaires/vestiaires hommes & femmes M² 0,00

1.5 Cloison 120/70

De part et d'autre de la cloison mobile M² 0,00

1.6 Cloison SAD 220 - CF2h

Séparatif entre Salle 1 & Rangement et CTA M² 0,00

1.7 Plus-value plaques hydrofuges

Douches des Sanitaires/vestiaires hommes & femmes M² 0,00

2 GAINES & PLACARDS TECHNIQUES

Selon plan M² 0,00

3 PLAFONDS

3.1 Plafond en plaques de plâtre

Sanit./vestiaires hommes & femmes, Sas d'entrée & local CTA M² 0,00

3.2 Plafond plâtre CF1h

Rangement M² 0,00

3.3 Plafond plâtre CF2h

Stockage ville M² 0,00

3.4 Faux-plafond 600x600

Salles d'Activités 1 & 2, Bureau & dégagement M² 0,00

3.5 Isolation en plafond thermique

Isolation en plafond 100 mm M² 0,00

Isolation en plafond 300 mm M² 0,00

3.6 Plus-value plaques hydrofuges

Vestiaires H & F M² 0,00

4 OUVRAGES & HABILLAGES DIVERS

4.1 Protection des angles saillants

Ensemble du projet ML 0,00

4.2 Trappes de visite

Selon besoin des lots fluides U 0,00

Montant HT du Lot CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS 0,00

TVA 20% 0,00

Montant TTC 0,00



D.P.G.F. 15.42 - Caserne Château d'Oléron

LOT 09 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE / FAIENCE / CARRELAGE Mars 2017

Unité
Quantité 

indicative
Prix HT en € Total HT en €

0 GENERALITES

1 PREPARATION DES SUPPORTS

1.1 Isolant thermique 60 mm

Sas & Dégagement M² 0,00

1.2 Isolant thermique 80 mm

Salles d’activités 1 & 2, Bureau, Rangement & Vestiaires M² 0,00

1.3 Chape de pose 

Ensemble des locaux précédents M² 0,00

1.4 Siphons de sol

Douches des Vestiaires U 0,00

2 CARRELAGE / FAIENCE

2.1 Primaire d'imperméabilisation

Sanitaires/vestiaires hommes & femmes M² 0,00

2.2 Faïence en grés émaillé

Sanitaires/vestiaires hommes & femmes M² 0,00

2.3 Miroirs

Sanitaires/vestiaires hommes & femmes U 0,00

2.4 Mosaïque

Douches des Sanitaires/vestiaires hommes & femmes M² 0,00

2.5 Grès cérame

Sanitaires/vestiaires hommes & femmes M² 0,00

3 REVETEMENTS DE SOL

3.1 Dépose de sol souple

Mezzanine M² 0,00

3.2 Ragréage de sol

Salles d’Activités 1 & 2, Mezzanine, Sas & Dégagt, Bureau et Rgt M² 0,00

3.3 Revêtement de sol PVC

Salles d’Activités 1 & 2, Mezzanine, Sas & Dégagt, Bureau et Rgt M² 0,00

3.4 Barres de seuils

Seuils alu à visser à chaque changement de matériaux ML 0,00

Montant HT du Lot REVETEMENT DE SOL SOUPLE / FAIENCE / CARRELAGE 0,00

TVA 20% 0,00

Montant TTC 0,00



D.P.G.F. 15.42 - Caserne Château d'Oléron

LOT 10 - PEINTURE Mars 2017

Unité
Quantité 

indicative
Prix HT en € Total HT en €

0 GENERALITES

1 PEINTURES EXTERIEURES

1.1 Peinture sur murs existants

Ensemble des façades M² 0,00

1.2 Peinture sur ouvrages métalliques existants

Pannes métalliques ENS. 0,00

1.3 Peinture sur ouvrages métalliques neufs

Dauphins fonte U 0,00

2 PEINTURES INTERIEURES

2.1 Peinture sur murs existants

Murs maçonnés existants ou créés non doublés M² 0,00

2.2 Peinture sur cloisons en fnitions

Ensemble des cloisons et doublages M² 0,00

2.3 Peinture sur plafonds

Ensemble des plafonds M² 0,00

2.4 Peinture sur portes bois

Ensemble des portes bois M² 0,00

2.5 Peinture sur éléments de menuiserie bois

Ensemble des éléments bois M² 0,00

2.6 Peinture sur plinthes bois

Ensemble des plinthes bois ML 0,00

2.7 Peinture sur canalisations apparentes

Ensemble du bâtiment Ens. 0,00

2.8 Peinture sur métaux

Charpente apparente et structure métallique Ens. 0,00

2.9 Peinture de sol

Stockage et Sous-station M² 0,00

2.10 Peinture sur métal existant

Escalier & garde-corps de la mezzanine existante ENS. 0,00

2.11 Peinture sur cloisons, doublages et plafonds existants

Mezzanine existante M² 0,00

2.12 Peinture sur éléments de menuiserie bois exsitants

Ossature bois et menuiseries de la Mezzanine existante M² 0,00

3 SIGNALISATION ROUTIERE & PMR

Signalisation routière ENS. 0,00

Signalisation PMR ENS. 0,00

4 NETTOYAGE

Ensemble du bâtiment U 0,00

Montant HT du Lot PEINTURE 0,00

TVA 20% 0,00

Montant TTC 0,00


