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|Article | - Objet du marché - dispositions générales |

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P) concernent la:

Transformation de la caserne des pompiers en locaux associatifs
Le marché se décompose en 13 lots

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (C.C.T.P.).

Il est prévu 2 options : Lot 6 « Stores de protection solaire », Lot 12 « Alimentation de stores ». Cependant, aucune
prestation supplémentaire, ou tranche conditionnelle n’est prévue pour les autres lots, dans le cadre de la présente
consultation. En revanche, le marché est ouvert aux variantes, I'entrepreneur devra justifier dans sa note technique
toute proposition de variation du CCTP. 2 variantes ont été demandées : Lot 7 « Plancher démontable et tapis de
danse », Lot 11 « Ventilation double flux »

1 - 2 Décomposition en lots
Désignation des lots

Lot 1 : Désamiantage

Lot 2 : Gros ceuvres — Démolition

Lot 3 : Etanchéité

Lot 4: Bardage zinc & veture

Lot 5: Serrurerie

Lot 6: Menuiserie Extérieures

Lot 7: Menuiseries Intérieures

Lot 8 : Cloisons / Doublages / Plafonds / faux Plafonds
Lot 9 : Revétement de sols souples / Faiences / Carrelage
Lot 10 : Peinture

Lot 11 : Chauffage / Ventilation / Plomberie

Lot 12: Electricité

Lot 13: Fondations spéciales

1 -3 Intervenants

La Maitrise d'Ouvrage est assurée par :
MAIRIE DU CHATEAU D’OLERON
Représentée par Mr le Maire

4 bd Victor Hugo — BP 49

17480 Le Chateau d’'Oléron

Tél: 05.46.75.53.00 — fax : 05.46.47.79.75

La Maitrise d’'Oeuvre est assurée par :

Agence SD Architectes, 32, rue Thiers 17300 Rochefort
Tél: 0546 99 59 13 Fax: 0546 99 04 00
agence@sdarchitectes.fr
- BET Structures : Xavier Boulard - 1, rue Maurice Mallet 17300 Rochefort
Tél: 05468767 14 Fax:09703264 31
x.boulard@betboulard.fr
- BET Fluides : FT2E - 35, rue Nicolas Denys de Fronsac 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 27 85 93
ftze@orange.fr

Contréle technique :

Bureau VERITAS, ZA des Quatres chevaliers, 17-19 avenue Moitessier 17180 Périgny
Tél : 0546 50 66 66 Fax: 05 46 44 83 92
laurent.lumeau@bureauveritas.com

Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (CSPS)

Bureau VERITAS, ZA des Quatres chevaliers, 17-19 avenue Moitessier 17180 Périgny
Tél : 05 46 50 66 66 Fax : 05 46 44 83 92
olivier.philippon@bureauveritas.com
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Suite a la loi n°93 1418 du 31 décembre 1993, un coordonnateur est désigné afin de veiller a la prise en compte
des principes généraux de prévention dans la conception et la réalisation des opérations de batiment. Une notice
de sécurité établie par ce dernier est annexée au présent dossier.

Représentation de I'entrepreneur :

Des notification du marché, I'entrepreneur désigne une personne physique qui le représente vis-a-vis du Maitre
d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre pour tout ce qui concerne I'exécution du marché. Cette personne, chargée de la
conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires.
L’entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au Maitre d’Ouvrage les modifications survenant en cours de
I'exécution du marché, qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d’engager I'entreprise,

- a la forme de I'entreprise,

- a la raison sociale de I'entreprise ou a sa dénomination

- a l'adresse du siege de I'entreprise,

- au capital social de I'entreprise, et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de
I'entreprise.

Sous-traitance :

L’entrepreneur titulaire d’un lot est habilité a sous-traiter les ouvrages, entrainant obligatoirement le paiement
direct du sous-traitant pour des prestations supérieures ou égales a 600 € TTC.

La proposition d’'un acte de sous-traitance devra obligatoirement étre transmise a la Maitrise d’ceuvre et a la
Coordination SPS, pour qu'ils puissent transmettre leurs avis a la Maitrise d’Ouvrage.

L’entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées par le
maitre d’ouvrage.

L’acceptation de I'agrément d’'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes est possible
en cours de marché selon les modalités définies aux articles 62 de I'ordonnance n° 2015 — 899 du 23 juillet 2015 et
3.6 du CCAG- Travaux. Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par une résiliation du marché aux
frais et risques

de I'entreprise titulaire du marché (article 46.3 du CCAG-Travaux).

] quidation judiciaire -

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet
sur 'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicataire adresse a I'administrateur ou au liquidateur judiciaire
une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article
L621.137 du Code de Commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L621.28 du Code de Commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois & compter de I'envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci, si avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a 'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai
plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre
I'exécution du marché, ou a I'expiration d’'un délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, a
aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si le jugement autorise expressément
le maintien de lactivit¢ de l'entreprise. Dans cette hypothese, le pouvoir adjudicateur pourra accepter la
continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité
pour le titulaire.

Procédure adaptée « Ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 et Décret n° 2016-360 du 25/03/2016 » 4/21



TRANSFORMATION CASERNE POMPIERS EN LOCAUX ASSOCIATIFS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

. » eral

Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main d’ceuvre
est aux conditions de travail.

En application de l'article D 8222-5 du Code du Travail (recodification 2008), le titulaire est tenu de produire tous
les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, le maitre de I'ouvrage, aprés mise en
demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci, sans qu’il puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques, lorsqu’il a
contrevenu a I'article D 8222-5 du Code du Travail (recodification 2008).

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la
diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article D 8254 du code du Travail (recodification 2008) et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire doit remettre a la personne publique une attestation sur I’honneur indiquant s’il a ou non
l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative,
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes énumérés au-dessous du taux normal et
courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier, ne
peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au moment de I'exécution du marché.

Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais, en occurrence le Tribunal
administratif de Poitiers est seul compétent. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en
francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir d’établissement en France,
il facture ses prestations hors TVA et a droit & ce que I'administration lui communique un numéro d’identification
fiscale.

En application des articles D 8222-7 et 8222-8 du Code du Travail (recodification 2008), le titulaire, s’il est établi
ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les 6 mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandeés par ledit article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, le maitre de I'ouvrage, aprés mise en
demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci, sans qu’il puisse

prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques, lorsqu’il a
contrevenu aux articles D 8222-7 et 8222-8 du Code du Travail (recodification 2008).

La monnaie de compte du marché est 'Euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’'un sous-traitant étranger, la demande sous-traitance, doit
comprendre, outre les piéces prévues aux articles du décret n° 2016- 360 du 25 mars 2016, une déclaration du
sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francgais seuls compétents pour lI'exécution
en sous-traitance du marché N°........... du ayant pour objet

Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31 déc embre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de larticle 3-5 du CCAP.

Leurs prix resteront inchangés en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francgais ».

|Article Il - Piéces constitutives du marché

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A) -Pieces contractuelles

- L’Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du Maitre
de I'Ouvrage fait seul foi

- Le Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) et ses annexes éventuelles, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du Maitre de I'Ouvrage fait seul foi.

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.), assorti des documents ci-apres :

- Laliste des plans d'exécution

- Les plans, coupes, élévations, détails et tous documents graphiques.

- La décomposition du prix global forfaitaire(DPGF) / le Bordereau de Prix Unitaires (BPU)

- Le Plan Général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS)

- Le Rapport Initial de contrdle technique

- L’Etude de sol

- Le calendrier prévisionnel des travaux

- Diagnostic Amiante et Plomb avant travaux
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B) - Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce

mois est défini au 3-4-2 :

- Cabhier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux

- Cahiers des Clauses Spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. - D.T.U) énumérés a l'annexe 1 de
la circulaire du Ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers des clauses
administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui
leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire.

- Cabhier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G)
approuvé par I'arrété du 8 septembre 2009 publié au JO du 1% octobre 2009 et I'ensemble des textes qui
I'ont modifié.

Pour ce qui est des pieces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les

connaitre.

Article Il - Prix et mode d'évaluation des ouvrages variation dans les prix - reglement des comptes.

— 1 Caractéristi marché :

En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la Sécurité et la Protection de la
Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement

En tenant compte des sujétions d’exécution particulieres suivantes :

- du fait que chaque entrepreneur, quelle que soit sa spécialité, doit, sauf dérogation portée au CCTP, installer

a ses frais, les gardes corps, barrieres, cloisons provisoires, planchers provisoires, baches et toiles nécessaires,

tant pour satisfaire aux reglements de police que vous protéger les ouvrages existants et les personnes, soit a

I'intérieur, soit a I'extérieur des batiments

- de I'éloignement du chantier vis-a-vis du siége de I'entreprise

- des mesures de sécurité qui lui incombent, conformément & la réglementation en vigueur, du fait des risques

d’incendie et de panique inhérents aux modalités d’exécution de certains travaux lors des opérations comportant

la mise en ceuvre notamment d’appareils thermiques

- de I'exploitation normale du domaine public et des services publics

- des frais nécessités par la protection des ouvrages

- dutri, 'évacuation et I'élimination des déchets conformément a la législation en vigueur

- des obligations suivantes :

- chaque entrepreneur est tenu d’assurer a ses frais, les transports et de fournir les magasins et
baraquements, moyens de transport, matériels, engins et outils de toutes especes nécessaires a

I'exécution de ses travaux

- chaque entrepreneur doit entretenir ses matériels, méme au cas ou ils seraient utilisés par des entrepreneurs
d’autres corps d’état (prét de matériel et équipement Cf SPS)

- chaque entrepreneur doit les matériels de levage et de manutention, ainsi que les échafaudages qui sont
nécessaires a I'exécution de ses travaux

- en cas de vol ou perte de matériaux, matériels, outillages, ouvrages ou parties d’ouvrages, les frais résultant
des remplacements et remises en état incombent aux entrepreneurs correspondants, sans que ces
dépenses puissent étre portées au compte des dépenses communes ou donner lieu a une indemnisation
guelconque de la part du Maitre de I'Ouvrage ou a prolongation de délais.

- Dans la mesure ou il interviendra sur la voie publique pour la protection des passants ainsi que la fermeture
et la signalisation du chantier pendant la nuit

En tenant compte des sujétions découlant des mesures générales d'organisation de chantier arrétées par la
maitrise d'ceuvre en concertation avec le Coordonnateur OPC

En tenant compte des sujétions découlant des mesures de coordination prises par le coordonnateur en matiere
de sécurité et de santé et celles indiquées dans la notice de sécurité.

. fal obi he réglés -
- par application d’un prix global forfaitaire.

1.2 Travaux en réqj
- il n'y a pas de travaux en régie.

L . I I he

Les projets de décomptes seront transmis au Maitre d’ceuvre par tout moyen permettant de donner date certaine
entre le 25 et 30 du « mois M » d’exécution des travaux.
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Les demandes de paiement seront présentées conformément a l'article 13.1 du CCAG Travaux. Les acomptes
seront réglés mensuellement.
Les demandes de paiement devront, outre les mentions Iégales, portées les indications suivantes :
- le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
- le numéro du compte bancaire ou postal ;
- le numéro du marché ;
- la désignation de 'organisme débiteur
- le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné
du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé ;
- I'état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie d’'ouvrage
auquel le prix se rapporte n’est pas terminé)
- le montant hors taxe des travaux exécutés ;
- le calcul (justifications a I'appui) des coefficients de révision des prix ;
- le montant, éventuel des primes ;
- le remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait
I'avance, le cas échéant ;
- les montants et taux de TVA |également applicables pour chacun des travaux exécutés ;
- le montant total TTC des travaux exécutés ;
- la date de facturation ;
- en cas de groupement conjoint, pour chague opérateur économique, le montant des travaux
effectués par I'opérateur économique ;
- en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies

Les demandes de paiement devront parvenir a 'adresse suivante :
MAIRIE DU CHATEAU D’OLERON

4 bd Victor Hugo — BP 49

17480 Le Chateau d’Oléron

Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre de I'ouvrage du fait du retard pris
par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du champ d’application
de la TVA.
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur & la date du fait
générateur de la TVA.
Dans le cadre de I'auto-liquidation de la TVA :
- le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d’établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le pouvoir
adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impéts (article 283-1) justifiant
que la taxe n’est pas collectée par le titulaire
- le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé d’acquitter
la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Imp0ts.

Ces dispositions s’appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés directement par le
maitre de I'ouvrage. Le maitre d’ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la base d’'une facture hors taxe et la
TVA afférente au titulaire.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées
dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égalau taux
d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité journaliere dont le montant
est fixé comme suit :

- pour les décomptes mensuels, 1/2000 de la différence entre le montant du décompte dont il s'agit et
celui du décompte précédent ;

- pour le décompte final, 1/10000 du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliqguées aprés un ordre de service rappelant a l'entrepreneur ses obligations et sont
calculées depuis la date limite fixée par l'ordre de service jusqu'a la remise effective du projet de décompte
attendu.
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.

Pour tous les lots, il n’est pas prévu de versement d’acomptes pour approvisionnements, sauf avec demande
spécifique justifiée par I'entreprise préalablement acceptée par le maitre d'ceuvre, dans un délai de 15 jours a
compter de la date de réception de ladite demande. Le silence du maitre d'ceuvre a I'expiration de ce délai vaut
refus de la demande

3.1.5 Répartition des dépenses communes

La répartition des dépenses suivantes est différente selon qu'il s’agit de dépenses d'investissement, d’entretien
ou de consommation.

A) dépenses d’équipement de chantier
Les dépenses dont la nature est impliquée dans la premiére colonne du tableau ci-aprés sont rémunérées

par 1es prix du marche conclu avec I'entrepreneur qui est charge de I'execution dp fot indiquée dans la
deuxiéme colonne.

Exécution des voies d’acces et de circulations provisoires, aires de chantier et de stockage )] GROS CEUVRE
Branchements provisoires d’égout, d’eau et d’électricité

GROS (EUVRE
Etablissement des cl6tures et panneaux de chantier en conformité )
avec l'article R324-1 du code du Travalil )

GROS (EUVRE
Installation d’éclairage et de signalisation

Installations communes de sécurité et d’hygiéne (sanitaires, vestiaires, réfectoires, infirmerie...)

Installation de gardiennage et du local mis a la disposition du maitre d’ceuvre

— N

Installation du téléphone du chantier

Réseau provisoire intérieur d’eau, y compris son raccordement)|GROS CEUVRE
Réseau provisoire intérieur d’électricité et d’éclairage y compris son raccordement | ) ELECTRICITE

B) Les dépenses d’entretien
Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessus sont réputées rémunérées par les prix du lot
correspondant :

- les charges temporaires de voirie et de police incombent aux lots Gros-CEuvre / Fondations

spéciales

Pour le nettoyage du chantier :

- les entreprises doivent laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont elle est chargée ; elle fera son affaire de I'évacuation de ses
propres déchets

- les entreprises doivent procéder a la protection de I'ouvrage ou des parties d’ouvrages déja
réalisées, au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations gqu’elle aura
salies ou détériorées

- les entreprises devront effectuer le tri de leurs déchets

- les entreprises ont la charge de I’enlévement des déblais excédentaires et de leur transport
aux décharges publiques.

- En cas de défaillance d’'une ou plusieurs entreprises, le nettoyage sera effectué a leurs frais par
une entreprise désignée par le maitre d’ceuvre.

C) L cpen nsommation : compte-pror
Les dépenses définies ci-aprés sont portées au débit du compte spécial dit « compte-prorata » établi, géré et
réglé par les entrepreneurs :
- quittances d’'eau, d’électricité, de téléphone
- frais de gardiennage et de fermetures provisoires du chantier
- frais de stockages temporaires, d’évacuation et d’élimination des déchets de chantier de 'ensemble des lots
- nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiéne
- chauffage du chantier y compris combustibles pour les essais
- frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés, lorsqu’il y a
impossibilité de connaitre le responsable
- frais de nettoyage, réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés dans les cas suivants :

i I'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert
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ii. les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur d’un
lot déterminé
iii. la responsabilité de I'auteur, insolvable n’est pas couverte pas un tiers.
- nettoyage de fin de chantier avant réception
Selon la nature des fournitures mises en ceuvre, les entrepreneurs prennent les dispositions
nécessaires afin d’assurer leur protection jusqu’a la réception des travaux. Les frais de réparations et
de remplacement des éléments centraux d’équipements trés spécialisés et particulierement onéreux
restent a la charge des entrepreneurs réalisant ces installations.
L’entrepreneur titulaire du lot principal procédera au reglement des dépenses correspondantes.
L’action du Maitre d’ceuvre se limite a jouer le réle d’amiable compositeur.

3 - 2 Modalité de variation des prix
Tous les lots : Les prix sont fermes, c’est-a-dire unitaires non révisables et établis sur la base économique du

mois du calendrier qui précede celui de la date limite de remise des offres (Confer le DPGF)

- 3 Pajement -trajtants et -traitant

3.3.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Conformément a I'article62 de I’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015), les demandes
d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont formulées dans le projet d’acte
spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article 62 de I'ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015),, l'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
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3.3.2 Modalités de paiement direct par virements

En cas de sous-traitance :

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché, sous plis recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre
récépisse.

- Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision
est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des
factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou
de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. Cette demande est libellée hors
taxe et porte la mention « Auto-liquidation » pour les travaux de construction effectués en relation avec
un bien immobilier

- Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant.

- Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement

- Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionnés plus haut si,
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié€ aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le
pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné au 3°™ paragraphe.

- Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant

- En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

En cas de co-traitance :
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations ;
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a I'acte d’engagement

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 13.5.3 du CCAG Travaux.
— 4 Travaux modificatif

Des travaux modificatifs (tous travaux générés par modification du contenu du CCTP) peuvent étre demandeés

lors de la phase d’exécution.

Le maitre d’ceuvre procédera a I'établissement d’'une FTM (Fiche de Travaux Modificatifs) et a une étude de
faisabilité en matiére architecturale, technique, financiere et en terme de délai.

Apres accord de principe du maitre d’ouvrage, le maitre d’ocesuvre demandera un devis d’entreprise de travaux
modificatifs a I'entrepreneur. Ce dernier, aprés étude, retournera une proposition de prix ou apparaitront
détaillées les incidences architecturales, techniques, financiéres et temporelles.

Si le devis d’entreprise de travaux modificatifs convient sur tous les aspects a la maitrise d’ceuvre et a la maitrise
d’ouvrage, le maitre d’ouvrage donnera son accord au maitre d’ceuvre pour I'établissement d’'un Ordre de Service
d’Exécution des Travaux.

Un avenant régularisera les travaux supplémentaires.

3 -5 Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d’un avenant ou a I'émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

4 - 1 Délai(s) d'exécution des travaux

Le délai d'exécution est stipulé a I'acte d'engagement

Les délais d'exécution propres & chacun des lots s'insérent dans ce délai d'ensemble, conformément au

calendrier détaillé d'exécution.

Rappel : Le marché est signé pour une durée de 3 mois dont 1 mois de période de préparation (Lots 1 a 8) a compter de la
notification de I'ordre de service prescrivant de commencer 'ensemble des travaux. Pour information, la date prévisionnelle
de commencement des travaux (Lot 1 a 8) est fixée a mi-janvier 2017. La réception des travaux est fixée a mi-avril 2017

4 -1 - 1 Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux est joint au présent CCAP
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4 -1 - 2 Calendrier détaillé d'exécution

Sans objet

4-1-3 Visite des lieux avant remise d’offre

Une visite des lieux est obligatoire pour tous les lots. Les entreprises devront: au préalable prendre contact avec la
Mairie du Chateau d’Oléron. La personne a contacter sera M. Gamdji SADJO, Adjoint Technique Principal, Tél :
05.46.75.53.00. L’attestation de visite (annexée au RC) signée sera obligatoirement jointe a I'offre.

ifférents |

Dans le cas d’intempéries :
En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries réputées
prévisibles est fixé a : 15 jours

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes naturels indiqués ci-apres
tant qu'ils ne dépassent pas les intensités limites ci-aprées :

* pluie : 30 mm par 24 h
* neige : 10cmpar 24 h
*vent : 90 km/h pendant 24 h
*température : - 5C pendant 10 jours
Poste météorologigue de référence : "LE BOUT BLANC" 17000 LA ROCHELLE

Par dérogation au second aliéna de l'article 19.2.3 du CCAG si des intempéries non visées par une disposition
Iégale ou réglementaire ou d'autres phénoménes naturels s'avérent de nature & compromettre la bonne exécution
des travaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire l'arrét momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition de
I'entrepreneur, et le délai d'exécution est prolongé autant. Cette prolongation de délai est notifiée a tous les
entrepreneurs par un ordre de service.

En cas de mauvaise organisation de la part de I'entrepreneur pouvant conduire sous l'effet des intempéries a des
arréts de chantier notamment évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation des travaux. Ces
arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution. Si des arréts de
chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise
organisation de l'entrepreneur, la prolongation du délai d'exécution, qui peut lui étre accordée, est réduite pour
tenir compte de sa responsabilité. En cas de prolongation de délai d’exécution accordée, un ordre de service sera
notifié a tous les entrepreneurs.

Dans | hangemen lam ravaux

Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une modification de limportance de certaines natures
d'ouvrages, une substitution des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés
imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par la personne responsable du marché ou
encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de I'ouvrage ou de
travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché, justifie soit une prolongation du délai d'exécution de
I'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, soit le report du début des travaux,
I'importance de la prolongation ou du report est débattue par le maitre d'ceuvre .I'entrepreneur, puis elle est
soumise a l'approbation de la personne responsable du marché, et la décision prise par celle-ci est notifiée
I'entrepreneur soit par ordre de service, soit par avenant.

4 - 3 Pénalités pour retard

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités (article
20.1 du CCAG Travaux).

4 - 3 - 1 Pénalités pour retard d’exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des travaux.

A) - Retar rle délai d'exécution propr | ncerné

En cas de retard sur les délais fixés par le calendrier d’exécution des travaux, I'entrepreneur sera passible, sans
mise en demeure préalable, sur simple notification sur le compte rendu de chantier, d'une pénalité journaliere
calculée indiquée au C) ci-aprés

Ces pénalités s'appliquent pour :
- retard de fournitures, échantillons, ouvrages témoins et plans demandés
- retard d'approvisionnements
- retard de début d'intervention sur chantier
- retard d'exécution et de livraison a un autre corps d'état pour 1 secteur de travaux
- retard dans I'exécution de mesures concernant la sécurité
- retard dans la remise des documents a fournir au contréleur technique (avis technique, PV classement
au feu, fiches techniques etc...)
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Il est précisé que le maintien final du délai d'exécution total étant subordonné au respect des délais partiels fixés
au calendrier détaillé d'exécution, tout dépassement de ces délais correspondant aux phases qui y sont figurées
donnera le droit au maitre de l'ouvrage, sur proposition du maitre d'ceuvre, d'exiger l'application d'une retenue
journaliére provisoire qui sera effectuée sur le montant de ses acomptes.

Dans le cas ou l'entreprise ne prend pas les dispositions pour réduire, voire absorber, dans la mesure du
possible, les retards constatés, le maitre d'ceuvre prendra ou fera prendre par toute entreprise de son choix,
toutes mesures, ce aux seuls frais, risques et périls du ou des entrepreneurs dont la défaillance aura été
constatée.

Le compte des pénalités sera mis a jour mensuellement avant I'établissement des décomptes mensuels.

Les pénalités encourues par les entreprises seront portées au compte des pénalités suivant proposition du maitre
d'ceuvre et feront I'objet de retenues provisoires sur les situations de travaux.

La constatation de retard sera établie par comparaison de I'état d'avancement réel des travaux a l'état
d'avancement déterminé par le calendrier détaillé d'exécution.

Pour I'état d'avancement, chaque phase de travaux sera, en l'absence de précision de cadence au calendrier,
réputée uniforme dans sa progression a l'intérieur du délai imparti pour cette phase.

- le calendrier d'exécution détaillé des travaux comporte des points de passage obligés qui correspondent a des
taches "travaux" mais également aux commandes des fournisseurs, a I'établissement des plans et ouvrages
témoins, a la livraison des matériaux et matériels qui marquent I'enchainement des taches essentielles dont
I'articulation constitue le chemin critique.

- toute dérogation a ces dates pouvant remettre en cause I'ensemble du calendrier d'exécution, tout retard
constaté a ce sujet sera considéré comme retard partiel et donnera lieu a I'application immédiate des pénalités ci-
dessus.

- limposition des pénalités ci-dessus mentionnées ne fait pas obstacle a l'application des mesures prévues a
I'article 48 du CCAG.

- dans le cas ou le retard imputable a une ou plusieurs entreprises se trouverait résorbé grace a l'action d'une ou
plusieurs autres entreprises, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de maintenir la pénalité pour retard soit, en
tout ou partie, maintenue & I'encontre de I'entreprise fautive.

B) - Retar rl Slai rticulier
Correspondant aux interventions successives, autres que la derniére de chaque entrepreneur sur le chantier.
C) - Montant des pénalités et retenues journaliéres prévues au 4-3-1 A) et B).
Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG-Travaux, le montant de la pénalité journaliere sera pour chaque lot egale
a _1(500eme retard du montant du marché y compris avenant éventuel par jour calendaire de retard avec un
minimum

- 100 euros pour les marchés de travaux inférieurs a 20 000 euros HT.

- 150 euros pour les marchés de travaux compris entre 20 001 et 40 000 € HT

- 200 euros au-dela

4 - 3 -2 1l n'est pas prévu de primes d'avance

4 - 3 - 3 modalités d'application

Les pénalités de retard sont applicables selon les retards constatés en cours d'exécution par rapport au
calendrier détaillé d'avancement en tenant compte des prolongations de délai accordées automatiquement, pour
cas de force majeure et en vertu de l'article 4.2 du présent CCAP et de l'article 19.2 du CCAG.

En outre, un sursis de livraison peut étre accordé lorsque, en lI'absence de faute de la part de I'entrepreneur, des
événements étrangers a sa volonté ou des difficultés d'exécution particulieres ont entravé I'exécution normale des
travaux et rendent excusable un retard de I'entrepreneur.

Le sursis n'affecte pas les délais contractuels pendant un temps égal a sa durée, il a pour seul effet d'écarter
I'application des pénalités de retard.

Dans tous les cas, les pénalités de retard dans I'exécution seront applicables sans qu'il soit besoin d'une mise en
demeure préalable.

Leur répartition entre les entreprises responsables sera établie par le maitre d'ceuvre.

Les retenues pour pénalités s'opéreront de plein droit sur le montant des états d'acomptes des entreprises, sur
présentation d'un certificat d'application de pénalité établi par le maitre d'ceuvre.

Toutefois, passé un retard non justifié de plus de 15 jours sur le délai contractuel, le maitre de l'ouvrage se
réserve le droit de résilier son contrat et de faire poursuivre I'exécution des ouvrages , aux frais de I'entrepreneur
défaillant par I'entreprise de son choix, 10 jours aprés une mise en demeure restée sans effet, sans préjuger de
I'action possible en dommages et intéréts.

Si, dans un bref délai, les dispositions prises par I'entreprise pénalisée en accord avec les corps d'état qu'elle
retarde permettent un rattrapage total du retard de ses travaux et du retard qu'elle entraine sur les travaux des
autres corps, la pénalité pourra étre levée ou réduite par le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre.
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] ]E, I-, I I I, z .

4 - 4 -1 Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation, fixées a
I'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére d’'un montant de 200 euros (deux cents euros).

4- 4 - 2 Délai et retard dans la remise des documents fournis avant (échantillons, documentations techniques,
plans d’exécution, calendrier, établissement correct des devis modificatifs de travaux...) et aprés exécution
(dossier des ouvrages exécuté, DIUO, documents technigues et PV de synthése pour la formation du personnel).

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, les plans et autres documents conformes a I'exécution sont a fournir a la
réception des ouvrages comme les notices de fonctionnement et d’entretien.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir avant (échantillons, documentations
techniques, plans d’exécution, devis modificatifs de travaux...) et aprés exécution par I'entrepreneur, il sera fait
application d'une pénalité qui aura par jour pour valeur de :

- 100 euros pour les marchés de travaux inférieurs a 20 000 euros HT.
- 150 euros pour les marchés de travaux compris entre 20 001 et 40 000 € HT
- 200 euros au-dela

Cette pénalité s'applique également sur les documents a fournir au coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé pour composer le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

D'autre part, il est stipulé que la fourniture de documents nécessaires a la remise des DOE par le maitre d'ceuvre,
incomplets ou erronés sera sanctionnée par les pénalités prévues a l'alinéa ci-dessus.

4 - 4 — 3 retard des travaux de parachévement permettant la levée des réserves formulées lors de la réception

Il est fait application de I'article 41 du CCAG.

4 - 4 - 4 retard dans le nettoiement et la remise en état du chantier

En cas de non-respect des prescriptions du présent CCAP et ses annexes, concernant le nettoyage des locaux et
du chantier, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable, il sera appliqué a partir du terme du délai fixé
a l'ordre de service, une amende par jour calendaire de retard de 200 euros (deux cents euros). Une pénalité
analogue sera appliqguée pour tout retard dans I'enlevement du matériel et des matériaux sans emploi prévu a
I'article 37 du CCAG.

4 - 4 — 5 absences injustifiées aux rendez-vous de chantier

Les comptes_rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

Si I'entrepreneur ou son représentant ne se rend pas dans les bureaux du maitre de I'ouvrage, du maitre
d’ceuvre, du coordonnateur SPS ou sur le chantier toutes les fois qu’il en est requis, comme précisé a I'article 3.9
du CCAG-Travaux, il subit sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 200 euros (deux cents
euros) pour toute absence non justifiée ou retard excédent ¥ d’heure.

Par ailleurs, il sera appliqué une pénalité de 200 euros (deux cents euros) pour absences injustifiées lors de la
réunion préalable a la réception et lors de la réception des travaux.

Durant toute la période de levée de réserves, les réunions de chantier hebdomadaires se poursuivront.

Sera considéré comme absent, tout entrepreneur représenté par une personne incompétente et/ou
insuffisamment au courant du chantier.

4 - 4- 6 Autres pénalités

En cas de non-respect des prescriptions relatives a la sécurité et protection de la santé, au gardiennage, a
I'hygiéne et & la signalisation générale du chantier, le titulaire encourt une pénalité par jour d’infraction constatée
sans mise en demeure préalable, de 150 euros (cent cinquante euros) jusqu’a la mise en conformité et la levée
de I'observation.

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier, 'entreprise en infraction
encourt, sans mise en demeure préalable, et par dérogation a l'article 48.1 du CCAG-Travaux, une pénalité fixée
a 150 euros (cent cinquante euros) par jour d’infraction.

En cas de non-respect du dépét des gravats en dehors des zones ou des bennes prescrites a cet effet. Le

titulaire encourt une pénalité par infraction constatée de 150 euros (cent cinquante euros) avec obligation de
mise en conformité immédiate.
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En cas de réunions supplémentaires aprés réunion unique de levée de réserves, les frais de vacation de
I'architecte seront d’'un montant de 150 euros / réunion et facturés a la ou les entreprises concernées.

En cas de non-respect de linterdiction de fumer dans I'enceinte du chantier, le titulaire encourt une pénalité de
100 euros (cent euros) par infraction.

|Artic|e V - Clauses de financement et de sdreté

En application de l'article 123 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, une retenue de garantie de 5 % est
exercée sur les acomptes.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande constituée en totalité au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet sa demande de paiement correspond au premier acompte du marché. Il
ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire. Cependant une caution bancaire est acceptée.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du
marché, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée, la garantie a premiere demande est libérée au plus tard un mois apres
I'expiration du délai de garantie.

5 -2 Avance

Une avance est accordée a I'entrepreneur titulaire d’'un marché supérieur a 50 000 €HT, sauf indicationcontraire
dans l'article B4 du DC3, et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance sera égal a 5% du montant initial TTC des prestations a exécuter.

Si le délai initial d’exécution du marché exprimé en mois, n‘’excede pas 12 mois, son montant est, en prix de
base, égal a 5 % du montant initial du marché.

Si le délai initial d’exécution du marché est supérieur a 12 mois, I'avance forfaitaire est égale a 5 % d’une somme
égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Le montant de I'avance n’est pas affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance forfaitaire commence lorsque le montant des prestations exécutés par le titulaire
atteint ou dépasse 65 % du montant initial du marché Il doit étre terminé lorsque le dit montant atteint 80.00 % du
montant initial, toutes taxes comprises du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou
de solde.

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

Nota : Deés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut étre versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de
'avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché,
avec les particularités détaillées a Il'article
110 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016

- 1 Provenan matériaux [ i

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions desdites pieces

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes aux normes
visées par le cahier des clauses techniques particulieres.

6 - 2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet

produits.
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6 - 3-1 Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG

Concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives
sur le chantier.

6 -3 -2 Le CCTP précise guels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications

Ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et
fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

- 4 Pri n_char manutention et nservation r_le titulair matériaux et
[ its fournj r le Maitr ['Quvr
Sans objet

|Artic|g VII - Implantation des ouvrages

Aucune stipulation particuliére

Article VIII- Préparation, coordination et exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation commune a tous les marchés :

1 mois de période de préparation
a compter de la date de démarrage fixé par ordre de service.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- par les soins des entrepreneurs :

* établissement du programme d’exécution des travaux précisant notamment :

plans d’exécution

les matériels et les méthodes qui seront utilisés,

le projet des installations de chantier et ouvrages provisoires élaborés a partir d'un plan d'installation de
chantier inclus au DCE et des recommandations du PGCSPS.

une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d'avoir des conséquences sur le
dimensionnement des ouvrages.

exécution des voies et réseaux divers, prévus par la section 7 du décret n°94-1159 du 26 décembre 19 94
relatif a la sécurité et la protection de la santé.
* établissement du PPSPS prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur. Les travaux ne peuvent commencer avant |'obtention du visa du
coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant). L'absence
de remise du PPSPS fait obstacle au démarrage des travaux. Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur
SPS dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation, en 6 exemplaires en sus des 3
exemplaires que l'entreprise doit réglementairement adresser a linspecteur du travail, & 'OPPBTP et a la
CRAMCO.

- par les soins de 'Equipe de maitrise d’ceuvre :
Programme d’exécution : L*architecte assure le Visa du programme d’exécution des entreprises (mission VISA)
Elaboration du calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation
avec les entreprises

- par les soins du coordonnateur en matiére de sécurité :
Mise a jour du PGC SPS prévu a l'article L235-6 et mise a disposition aux entreprises, le plus en amont possible.
- constitution du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO)
- ouverture et mise a jour d'un registre journal de la coordination.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I’obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre.
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Sur les lots architecturaux et technigues (mission VISA)

Conformément a l'article 29.1 du CCAG, les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques
détaillées sont établis et a la charge financiére de I'entrepreneur. lls permettent la réalisation de I'ouvrage. Ce
dernier doit les adresser a la Maitrise d’ceuvre pour visa. Tous les plans d’exécution et notes de calcul doivent
étre visés par le controleur technique. Celui-ci donnera son avis dans un délai de 8 jours. Les avis ou
prescriptions du contréleur technique doivent obligatoirement étre pris en compte par le titulaire.

hoi .

Sans objet

L’entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés- verbaux
d’agrément demandés par le Maitre d'oeuvre, lorsque ces demandes ne constituent pas un investissement
significatif.

Le maitre d'ceuvre et le bureau de contrdle indiquent aux entreprises leurs besoins.

Le maitre d'ceuvre ou de chantier fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et PV
d'agrément.

EE: . . | - , .,| | .

8 - 3 - 1 L'installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le Maitre de
I'Ouvrage : confer au PGC

Locaux pour le personnel : un bureau/salle de réunion pour le maitre d’ceuvre, cette construction étant éclairée,
chauffée.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et
leur acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et
leurs dates de réalisation : ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le
chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8 - 3 - 2 Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire du lot n°1 : Confer au PGC.

8 - 3 - 3 les mesures particulieres concernant I'hygiéne et la sécurité a prendre par I'entrepreneur : Confer au
PGC

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de
le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage de
fagade, filet de protection...) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque dans la limite
des calendriers contractuels. Les entreprises concernées devront prendre les dispositions nécessaires en matiere
de prét d’équipement et de matériels.

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé : Confer au PGC
Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994.

Comité interentreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail :
Sans objet.

8 - 3 - 4 sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier : Confer au PGC

A) principes généraux :

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail
ne sont pas modifiées, par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

B) autorités du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de
toutes violations par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi
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que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur le chantier.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement...) le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C) moyens donnés au coordonnateur SPS
c-1 libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier

c-2 obligations du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- LePPSPS
- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs, ainsi que tout
document ou information qu'il aura réclamés
- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier
- Dans les jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier
- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet
- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.
- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a sa
disposition leurs contrats
- La copie des déclarations d’accidents du travail

Le titulaire donne suite, pendant la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout
différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au Maitre d'Ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

D) obligations du titulaire vis & vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitances les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1 993 et les stipulations consignées dans le Registre Journal de
la Coordination.

8 - 3 - 5 Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publiqgue

La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous le controle de
la Mairie du Chéateau d’Oléron.

Elle doit étre conforme a I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par I'arrété du 24
novembre 1967 et 'ensemble des textes qui I'on modifié.

Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révéle différente de celle
prévue a l'origine.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par I'entreprise.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le titulaire doit faire connaitre nominativement au
maitre d’ceuvre et au coordonnateur SPS le responsable de I'exploitation et de la signalisation du ou des
chantiers, responsable qui doit étre contacté de jour comme de nuit.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d’un baudrier ou d’'un
gilet rétro-réfléchissant.

8 - 3 - 6 Démolition de constructions:

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans le bordereau de
prix.

8 - 3 - 7 I'emploi des explosifs fait I'objet des interdictions ou restrictions ci-aprés dans les zones suivantes :
L'EMPLOI DES EXPLOSIFS EST INTERDIT

8 - 3 - 8 garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur

Si le marché est résilié par application des articles 46 ou 48 du CCAG, un responsable sera désigné afin
d’assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisées par I'entrepreneur défaillant, et ce
jusqu'a la désignation d'un nouvel entrepreneur. Les dépenses justifiées entrainées sont a la charge du titulaire
du marché résilié.

8 - 3 - 9 Dégradations causées aux voies publigues

En ce qui concerne l'usage des voies publiques, les dispositions particulieres, visées a l'article 34 du CCAG qui
sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations d’engins exceptionnels
nécessités pour les travaux sont entierement a la charge de I'entrepreneur responsable des dégradations.
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L bénmi sites de chanti

Elles ont lieu a l'initiative du Maitre d’ceuvre aux jours et heures fixés.
Chaque entrepreneur convoqué est tenu d'y assister personnellement ou d’y déléguer un représentant qualifié
agréeé par le Maitre d’ceuvre et ayant tout pouvoir de décision.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par I'application de pénalité fixée a I'article 4-4-6.

Ces réunions hebdomadaires devront permettre la coordination des études qui conditionnent I'élaboration des
plans d’exécution et de synthése, la coordination que nécessite 'enchainement des différentes taches, la mise a
jour du calendrier détaillé d’exécution. Les visites ont pour but la vérification des matériaux et matériels et de
leur mise en ceuvre, l'inspection des ouvrages et installations, la constatation de I'avancement des travaux,
I’étude sur place de tous les problemes qui se posent.

Ces réunions feront I'objet de comptes rendus rédigés par la Maitrise d’ceuvre. Les observations majeures
constatées au cours des visites seront jointes au compte-rendu de la réunion de chantier.

—5 Réunion ntheé

Réunion de synthése suivant le calendrier a établir en période de préparation avec la participation d'un
responsable de I'entreprise habilité & prendre des décisions.

Sans objet

|Artic|e IX - Contrbles et réceptions des travaux |

Essais et contréle d'ouvrage ou partie d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou le CCTP :

Par le contr6leur technique si une convention de contréle technique est signée entre le maitre d'ouvrage et le
contrdleur technique. L’entrepreneur devra communiquer au contréleur technique tous les documents et éléments
nécessaires a ce dernier pour qu’il puisse exécuter sa mission.

Si I'entrepreneur est chargé des plans d’exécution des ouvrages, il devra procéder a leur établissement et obtenir
les visas du contr6leur technique et du maitre d’ceuvre, avant tout commencement d’exécution. Le paiement des
honoraires de contrfle technique sera effectué directement par le maitre d’ouvrage sans aucune retenue a
I'entreprise.

Les dispositions du 3 de l'article 24 du CCAG-Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits sont applicables a ces essais.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréle en sus de ceux définis par le
marché :

S'ils sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses contrdlés, soit par application d’'un prix de
bordereau.

S’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre de I'ouvrage.

9 - 2 Réception

Les stipulations du CCAG-Travaux sont applicables, compte tenu des compléments suivants, et par dérogation
aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG-Travaux :

Dans le cas de marchés passés avec une entreprise générale ou avec un groupement conjoint ou solidaire
(marché unique), la date de réception sera unique pour tous les corps d’état. Exceptionnellement, un constat
d’achévement des travaux pourra avoir lieu, a la demande d’un entrepreneur.

Dans le cas de marchés par lots séparés, la date de réception sera unique pour tous les lots, a la fin des travaux.
Cependant, un constat d’achévement des travaux pourra étre établi lorsque I'entrepreneur en fera la demande.

Si a lissue des opérations préalables a la réception mentionnées a l'article 41.1 du CCAG-Travaux, la réception
ne peut étre prononcée, la date d’achévement des travaux est repoussée, les entreprises restant responsables
de ce report et des conséquences sur le délai global de I'opération et susceptibles de I'application des pénalités.
Si la réception est prononcée avec réserve, les entreprises ont un délai précisé dans le proces- verbal de
réception, pour lever les réserves.

Passé ce délai, le maitre d’'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution desdits travaux par I'entreprise de
son choix aprés mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte de I'entrepreneur défaillant.

Procédure adaptée « Ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 et Décret n° 2016-360 du 25/03/2016 » 18/21



TRANSFORMATION CASERNE POMPIERS EN LOCAUX ASSOCIATIFS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Dispositions particuliéres : sauf dispositions figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous
réserve de I'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus,
lorsque :

- les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d’achévement des
travaux ou de remise des ouvrages

- les épreuves ou vérifications ne peuvent étre faites qu’a certaines périodes de I'année : sont
prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des
sanctions ou des bonifications financiéres en fonction des résultats obtenus.

_3prise d : icipée d : ies d'

Il n’est pas prévu de prise de possession anticipée.

_4Miseadi tion d : ies d'

Conformément a l'article 43 du CCAG travaux, un ordre de service pourra prescrire, le cas échéant, au titulaire,
de mettre pendant une certaine période certains ouvrages ou parties d'ouvrage, non encore achevés, a la
disposition du maitre de l'ouvrage. Dans ce cas, il sera fait application de l'article 43 du CCAG

Y s

-5D ments fournis aprés exécution

Les entreprises doivent remettre, dans le mois qui suit la réception, les dossiers des ouvrages exécutés (DOE).
Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) sera remis au maitre d'ceuvre en 4 exemplaires dont :

- 2 exemplaires pour le Maitre d’Ouvrage dont un reproductible + 1 CD informatique

- 1 exemplaire pour le Maitre d’ceuvre,

- 1 exemplaire pour le coordinateur SPS

Les dossiers des ouvrages exécutés comportent :
- les plans de récolement, plans d’exécution et notes de calcul des ouvrages «tels que
construits »
les schémas de fonctionnement des installations de toute nature
- les notices d’entretien, notices d’exploitation et notices de programmation des matériels
- les listes de piéces de rechange
les PV de réactions et de résistance au feu des matériaux ne disposant pas d’'avis techniques,
ainsi que tous les documents spécifiques précisés dans le CCTP.

En complément a 'article 40 du CCAG, il est précisé :
- les notices de fonctionnement et d’entretien doivent étre rédigées en langue francaise, étre
strictement conformes au matériel posé et se composer de :
- la documentation générale permettant au personnel utilisateur, d’assurer en toutes
circonstances et dans les meilleures conditions d’efficacité, I'utilisation du matériel
- le manuel d'utilisation
- le manuel de maintenance (informations concernant les opérations d’entretien et de remise en
état de matériel, périodicité des opérations de contrdle et d’entretien avec leurs modes
opératoires, systeme de recherche méthodique des défauts en fonction des anomalies
constatées, instructions de démontage, remontage, réglages, etc...)
- le manuel de composition (nomenclature des pieces constituant le matériel permettant de les
identifier pour leur remplacement, avec indication des distributeurs de piéces détachées)
les guides et schémas de raccordement avec repérages normalisés

Le titulaire remet un exemplaire au Maitre d’ceuvre afin que le coordinateur SPS constitue le Dossier
d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) conformément a l'article R238.26 du décret 94-1159 du 26
décembre 1994.

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues a l'article 4-4-3.

9 - 6 Mise au courant et formation du personnel exploitant

Les entrepreneurs sont tenus d’assurer la formation et I'information du personnel qui sera chargé, d’une part, de
I'exploitation, d’autre part, de I'entretien du matériel neuf.

lIs indiquent la liste du personnel, par poste, nécessaire au bon fonctionnement des installations, en précisant les
qualifications requises. Ce personnel est mis a sa disposition par le Maitre de I'Ouvrage.

Pour ces prestations, le personnel sera réputé avoir les qualifications professionnelles requises. Il appartient aux
entrepreneurs de s’assurer que le personnel a bien acquis les connaissances nécessaires et de faire
éventuellement part au Maitre d’Ouvrage de leur appréciation s'’ils estiment la qualification du personnel qu’ils
auraient instruit.
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Au moment de la prise de possession des matériels et installations par le maitre de I'ouvrage, les entrepreneurs
mettent a sa disposition, le personnel nécessaire pour fournir les explications utiles au fonctionnement et a
I'utilisation de ces installations et ce, jusqu’a entiere satisfaction du maitre de I'ouvrage.

A ce titre, ils doivent notamment :

- informer le personnel utilisateur, des possibilités des matériels et de leurs modes de
fonctionnement

- présenter, en s’appuyant sur les documentations techniques, les principaux organes de
fonctionnement

- indiquer au personnel d’entretien toutes les opérations courantes d’entretien et les principales
pannes possibles

Cette prestation de formation du personnel est assurée par I'intermédiaire de personnel capable, non seulement
de mettre les équipements en état de fonctionnement, mais aussi de concourir a une démonstration sur place des
bons résultats pouvant étre atteints par les équipements concernés. Cette prestation sera conclue par la remise
d’'un document de synthése précisant le contenu de la formation dispensée, accompagné d’un Proces-Verbal
attestant que la formation a bien été dispensée.

Elle sera soumise a I'application des pénalités prévues a l'article 4-4-3 du présent CCAP.

Les modalités des obligations, objet du présent article, sont définies en temps voulu par le Maitre de I'Ouvrage en
accord avec le Maitre d’ceuvre. Elles peuvent intervenir pendant la période des essais et/ou pendant la période
de garantie.

9 - 7 Délai de garantie

Le délai de garantie prévu a l'article 44.1 du CCAG ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliere.

] , culie

Le fabricant et/ou le fournisseur et I'entrepreneur (applications agréées) sont tenus a une garantie solidaire.
9-9 Assurances

En vertu de l'article 14 de la loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant & lutter contre la concurrence déloyale, le
candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra fournir une assurance au titre de la garantie décennale
couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et
1792-4-1 du Code civil.

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le
titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

* une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux

* une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

L’entreprise devra prendre toutes dispositions avec son assureur pour que sa police s’applique sans restriction ni
réserve et ne comporte aucune clause de réduction de garantie, ni de régle proportionnelle dans le cadre de la
réalisation de I'opération, objet du présent marché.

La période de garantie commencera a la réception du chantier et prendra fin & I'expiration d’'un délai de 10 ans a
compter de celle-ci.

La non production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché.

L’entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants afin de les
produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Assurances collectives de chantier :

Sans objet
|Article X - Résiliation

10 - 1 Résiliation

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables. En cas de
résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre d’indemnisation une
somme forfaitaire calculée en appliguant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé
des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

Procédure adaptée « Ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 et Décret n° 2016-360 du 25/03/2016 20/21



TRANSFORMATION CASERNE POMPIERS EN LOCAUX ASSOCIATIFS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du Code
des marchés publics ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code
du travail conformément a larticle 46-1.1° du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du
titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

s

Il est fait application de l'article 50 du CCAG-Travaux.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou mode d’emploi doivent étre rédigés
en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne sans avoir d’établissement en France, il
facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que l'administration lui communique un numéro
d’identification fiscal.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Poitiers est compétent en la matiére (voir adresse ci-dessous).

|Article XI - Dérogations aux documents généraux |

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants les
documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) C.C.A.G-Travaux
A l'article 41.1 et 41.3 du CCAG-Travaux par l'article 9.2 du CCAP
A l'article 9.1 du CCAG-Travaux par l'article 1.6.3 du CCAP
A l'article 18.3 du CCAG-Travaux par l'article 1.6.4 du CCAP (en complément)
A l'article 10.44 du CCAG-Travaux par l'article 3.4.4 du CCAP
A l'article 19.23 du CCAG-Travaux par l'article 4.2 du CCAP
A l'article 20.1 du CCAG Travaux par l'article 4.3.1 du CCAP
A l'article 20.4 du CCAG Travaux par l'article 4.3.3 du CCAP
A T'article 40 du CCAG Travaux par l'article 4.4.2 du CCAP
A l'article 48.1 du CCAG Travaux par l'article 4.4.6 du CCAP
A larticle 28.2.3°™ du CCAG-Travaux par l'article 8.1 du CCAP
A l'article 40 du CCAG-Travaux par l'article 9.5 du CCAP

b) C.C.T.G et C.P.C. travaux publics
Néant

C) Normes francaises homologuées
Néant

d) Autres normes
Néant

Article XII- Litiges

En cas de litiges, le droit frangais est seul applicable. Les juridictions administratives sont seules compétentes. Tout

conflit né de I'application comme de la résiliation du présent marché, ainsi que de I'application ou de l'interprétation

de 'une de ses clauses, reléve de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Poitiers, en application de

l'article R 312-11 du code de la justice administrative

Contact : Tribunal Administratif de Poitiers, 15 rue de Blossac, 86020 Poitiers, Téléphone : (+33) 549 60 79 19, Fax: (+33) 5 49 60
68 09, internet : http://www.poitiers.tribunal-administratif.fr .

Article XllI- Notification des pieéces du Marché

La notification transforme le projet de marché en marché. Elle consiste en la remise d’une copie des documents du marché au
titulaire. Cette remise sera opérée par messagerie électronique via le profil acheteur (e-marchespublics.coml) ou la

messagerie de la mairie, au titulaire du marché par le maitre d’ouvrage. .
Il est de méme pour toutes les pieces contractuelles nécessaires a la réalisation du marché

Article XIV- Négociation

Conformément a l'article 27 du décret n°2016-360 du 25/03/2016, des négociations sont prévues avec les soumissionnaires arrivés

premiers au classement provisoire.

Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de I'offre, y compris le prix des prestations.

Les négociations pourront avoir lieu soit sur place a la Mairie, soit par écrit (courrier, télécopie, courriel), soit oral (téléphonique)
Chacun des candidats est donc invité a indiquer dans son offre une adresse mail, un numéro de télécopie et téléphone et le nom
d’un correspondant. Les éléments négociés seront a la demande de la ville confirmés par écrit dans les mémes conditions que la
remise des offres.

Toutefois, la Ville se réserve la possibilité de ne pas procéder aux négociations et d'attribuer le marché sur la base des offres
initiales.

A Chateau d’Oléron, le 30 mars 2017
Le Maire, Michel PARENT
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